31.3.2014

MEUVP00297FZ

Město Úvaly

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Věc: **Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím**

Vážení,

Žádáme o poskytnutí kopie mandátní smlouvy včetně všech dodatků mezi městem Úvaly a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na provádění inženýrské činnosti pro stavby vodovodů a kanalizací ve městě Úvaly, a to do 15 dní ode dne doručení tohoto dopisu.

Milada Misárková, [redacted]

Mgr. Olga Nováková [redacted]

Ing. Dušan Misárek, [redacted]

Milena Zadáková, [redacted]

Ing. Václav Misárek. [redacted]

Městský úřad Úvaly

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 091 561 – podatelna
281 091 525 – vedoucí
mobil vedoucí 723 040 530
Fax: 281 981 696
E-mail: tajemnik@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn
č.účtu: 19-1524-201/0100
GE Money Bank, a.s. Český Brod
č.účtu: 10006-5000128-584/0600
IČ: 240 931

MEUVP00290BW

Pan a Paní
Misárkovi
[redacted]

Č.j. MEUV 4206/2014/Sekr.

V Úvalech dne 14.4.2014

Vyřizuje: Šimáňová
monika.simanova@mestouvaly.cz
Tel: +420 281 091 526
Mobil: 724 584 217

Vážení,

k Vaší žádosti ze dne 31.3.2014 Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme kopie smlouvy o dílo a dodatky ke smlouvám na stavbu „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly – projekční a inženýrské práce“ dále Vám sdělujeme, že projektovou dokumentaci na výstavbu splaškové kanalizace (včetně provádění inženýrské činnosti) pro město zpracovávala firma Hydroprojekt CZ a.s, Táborská 940/31, Praha 4.

S pozdravem

Jana Tesařová
vedoucí úřadu

Dále zasíláme výše uvedené na adresy:
Mgr. Olga Nováková, [redacted]
Pí Milena Zadáková, [redacted]
Ing. Václav Misárek, [redacted]

MEUVP001A5YU

26. 05. 2011

Smlouva o dílo

číslo zhotovitele: 02-O-1917-2320/11 číslo objednatele:

uzavřená podle II. hlavy, dílu IX (§§ 536 - 565) obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. na akci

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY
autorský dozor projektanta

Objednatel: **Město Úvaly**

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Statutární zástupce:	MUDr. Jan Šťastný, starosta města
Zástupce pro věci technické:	Ilona Reicheltová
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha - Podvinný mlýn
č.ú.:	19-1524-201/0100
Bankovní spojení:	GE Capital Bank, a.s., Český Brod
č.ú.:	10006-5000128-584/0600
IČ:	00240931
DIČ:	CZ-00240931

Zhotovitel : **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Valdhans prokurista
Smluvní zástupce:	Ing. Jan Cihlář ředitel D02
Zástupce pro věci technické:	Ing. Rostislav Kasal Ph.D, Ing. Tomáš Grim
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
č.ú.:	19-1583390227/0100
IČO:	47 11 69 01
DIČ:	CZ47116901

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Článek I.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými zákony. Objednatel se zavazuje provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a řádně zaplatit sjednanou cenu.

Článek II.
Předmět plnění

Předmětem plnění je zajištění autorského dozoru k akci „DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY".

Rozsah předmětu plnění v rámci autorského dozoru je specifikován následovně:

- poskytování vysvětlení, potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace, vyjádření k detailním řešením, k materiálům, povrchovým úpravám a barevnému řešení nových nebo doplňovaných prvků
- kontrolu realizační dokumentace, zejména z hlediska jejího souladu s dokumentací stavby, ověřenou ve stavebním řízení a podmínkami stavebního povolení, s předpisy a normami, vztahujícími se k realizované stavbě a v případě zjištěných závad neprodlené vyrozumění objednatele a zhotovitele stavby o zjištěných závadách včetně předložení návrhů potřebných opatření
- kontrolu souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektové dokumentace stavby pro stavební povolení
- poskytování konzultací a odborných doporučení
- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli
- účast při zkouškách včetně vydání příslušných stanovisek k průběhu jednání nebo výsledkům zkoušek
- spolupráci se zhotovitelem, technickým dozorem objednatele a součinnost s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních a technických dnech
- kontrolu dodržování projektu s přihlédnutím na podmínky, určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení, potřebných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky ve zhotovení stavby z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- spolupráci při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem díla, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů a závěrečné sestavení nákladů

- účast na řízení o předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
- účast na kolaudačním řízení (na přizvání stavebním úřadem).
- provádění zápisů do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole, o návrzích na opatření a o svých doporučeních.

Článek III.
Doba plnění

Konzultace budou poskytovány na vyžádání objednatele. Z každého jednání bude zápis, který bude rovněž sloužit jako podklad pro fakturaci. Konzultace budou probíhat dle dohody s objednatele.

Článek IV.
Cena prací

Cena je stanovena dohodou jako cena pevná, platná do termínu 31.12.2013 a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla.

Nabídková cena (bez DPH)	**189 000**	**Kč**
DPH 20 %	**37 800**	**Kč**
Cena s DPH	**226 800**	**Kč**

Objednatel souhlasí se sazbou za jednu konzultaci ve výši 2700 Kč bez DPH. V celkové ceně je zahrnuto 70 konzultací na stavbě v hodnotě 2700 Kč za jednu konzultaci. Cena konzultace zahrnuje dopravu na stavbu směr Praha – Úvaly (60 km – tj. 600 Kč) a délku jednání 3 hodiny (700 Kč/hodina).

Článek V.
Fakturační podmínky

Zhotovitel bude fakturovat čtvrtletně. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 10 dnů po potvrzení a převzetí zápisu z poskytnutých konzultací uskutečněných v daném období objednatelem. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dohledu. Splatnost faktury bude 14 dní ode dne jejího doručení. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data splatnosti a pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem převzetí zápisu objednatelem.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze stran obdrží dva výtisky.

V Úvalech dne

Objednatel

V Praze dne 17.5.2011

Zhotovitel

MUDr. Jan Šťastný

starosta města

Ing. Jan Cihlář

ředitel D02

Odesílatel:

Zásilka
uložena dne .....

MEUVP001EHR1

Adresát:

Otisk denního razítka
a podpis vydávajícího pracovníka

Potvrzuji převzetí této zásilky dne ..... podpis .....

Smlouva o dílo

číslo zhotovitele:.....číslo objednatele:.....

uzavřená podle II. hlavy, dílu IX (§§ 536 - 565) obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. na akci

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY

Projekční a inženýrské práce

Objednatel: **Město Úvaly**

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Statutární zástupce: MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 240931

DIČ:

Zhotovitel : **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.**
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

Statutární zástupce: Ing. Jiří Valdhans
prokurista

Smluvní zástupce: Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Cihlář, Ing. Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Kateřina Suchopárová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

č.ú.: 19-1583390227/0100

IČO: 47 11 69 01

DIČ: CZ47116901

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Článek I.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými zákony. Objednatel se zavazuje provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a řádně zaplatit sjednanou cenu.

Článek II.
Předmět plnění

Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je projektová a inženýrská činnost spojená s výstavbou a rekonstrukcí vodovodní sítě města Úvaly.

Návrh a rekonstrukce vodovodu předpokládá celkem devět nových staveb.

Rekonstrukce přivaděče a vodojemu Rohožník – projekt DSP:

Číslo stavby	Stavba	Profil (DN)	Délka (m)
1	Ul. Fibichova – VDJ Rohožník	200	2310
2	Rekonstrukce VDJ Rohožník - Posouzení stávající projektu DSP		
Celkem			2 310

Stavba č. 1: V rámci distribučního systému rekonstrukce poruchového výtlačného řadu DN 200 v úseku ul. Fibichova - železniční trať (Klánovice – Úvaly) – VDJ Rohožník. Celková rekonstrukce vodovodního přivaděče je navrhována v délce 2310 m.

Stavba č. 2: Dále rekonstrukce vodojemu Rohožník, tj. rozdělení objemu 1000 m^3 na dvě komory 2x500 m^3 a rekonstrukce vnitřní části vodojemu. Na tuto část byl zpracován projekt „Úvaly – vodovod, rekonstrukce vodojemu Rohožník, Vodohospodářské inženýrské služby a.s., červen 2002".
Jedná se o posouzení stávajícího projektu DSP na aktuální navrhované parametry systému a současný technický stav vodojemu.

Výstavba – projekt DUR:

Číslo stavby	Stavba	Profil (DN)	Délka (m)
3	VDJ Rohožník – VDJ Jih	200	3755
4	VDJ Úvaly - Jih - stávající vodovodní síť	150	820
5	propojení vodovod. sítí v lokalitě	100	92
6	VDJ Úvaly-Jih - předpokládaný objem 2*400 m^3.		
Celkem			4 667

Stavba č. 3: Návrh přivaděče z navrhovaného vodojemu Úvaly-Jih do stávajícího vodojemu Rohožník DN 200 délky 3755 m

Stavba č. 4: Připojení vodojemu Úvaly-Jih na stávající vodovodní síť v celkové délce 820 m profilu DN 150.

Stavba č. 5: Propojení vodovodních sítě v jižní části města Úvaly v délce 92 m a profilu DN 100.

Stavba č. 6: Návrh vodojemu Úvaly-Jih umístěného v jižní části města Úvaly, předpokládaný objem 2*400 m^3.

Výstavba – projekt řady DUR + ATS Rohožník projekt DSP :

Číslo stavby	Stavba	Profil (DN)	Délka (m)
7	Řad VDJ Rohožník – město Úvaly	150	1600
8	ATS Rohožník H = 20 m		
Celkem			1 600

Stavba č. 7: Návrh přívodného řadu DN 150 délky 1600 m z VDJ Rohožník do vodovodní sítě města Úvaly (ul. Pražská).

Stavba č.8: Návrh ATS ve vodojemu Rohožník pro zásobení horního tlakového pásma.

Rekonstrukce – projekt DSP:

Číslo stavby	Stavba	Profil (DN)	Délka (m)
9	ul. Maroldova	100	96
Celkem			96

Stavba č. 9: Návrh rekonstrukce vodovodu ulici Maroldova v střední části města. Délka navrhované rekonstrukce vodovodu je 96 m.

Předmět plnění dle této smlouvy provede zhotovitel v následujících fázích a v tomto rozsahu:

A. Geodetické zaměření
B. Průzkumný vrt
C. Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
D. Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí + majetkoprávní projednání včetně přípravy smluv do fáze k podpisu statutárnímu zástupci města
E. Vypracování dokumentace pro stavební povolení + výkaz výměr s oceněním pro investora
F. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení

A. Geodetické zaměření:

Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání v rozsahu rekonstrukce vodovodu – ul. Fibichova – VDJ Rohožník. Dále zaměření dílčích ulic pro DSP, ve kterých je návrh výstavby vodovodu. Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

Geodetické zaměření předá zhotovitel objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné formě, 1 x v digitální formě na CD.

B. Průzkumný vrt:

V místě navrhovaného vodojemu Úvaly-Jih bude proveden geologický vrt za účelem zjištění přesné geologické skladby podloží.

C. Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí:

Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě – Úvaly".

1. Zhotovitel zajistí a provede analýzu veškerých dostupných podkladů týkající se řešené problematiky (doposud zpracované projektové dokumentace a studie týkající se kanalizace, územní plán obce, mapových podkladů, ostatní podklady apod.).

2. Zhotovitel navrhne v základních technických parametrech technické řešení kanalizace.

3. Zhotovitel prověří proveditelnost navrženého řešení z hlediska dotčených subjektů (správci sítí apod.).

4. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., rozsah dokumentace bude následující:
   - Souhrnná zpráva k návrhu na územní řízení
   - Průvodní část
   - Hydrotechnické výpočty
   - Návrh případných čerpacích stanic
   - Výkresová část (přehledná situace měřítku 1:5000 (1:10000), situace širších vztahů 1:50000, podrobná situace, majetkoprávní situace se zákresem kanalizační sítě do katastrálních map, vypracování přehledné situace inženýrských sítí a kanalizační sítě do aktuální mapy odpovídající skutečnosti v měřítku 1:1000, podélné profily, vzorové příčné profily)
   - Pozemkový elaborát
   - Dokladová část
     dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence pozemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě včetně zákresů sítí potvrzené jejich správcem.

Dokumentace pro územní rozhodnutí bude předána 6x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě.

D. Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí:

Projednání projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí a správci dotčených vodních toků.

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a provedení stavby, doložené výřezem z katastrální mapy se zákresem uložení.

E. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení:

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle vyhlášky č.499/2006 Sb., rozsah dokumentace bude následující:

- Průvodní část
- Souhrnná technická zpráva
- Technologická část, přípojky elektro, telefon, síťové rozvody – počítač, internet, přenosy dat
- Přeložky sítí vyvolané stavbou
- Projednávání s ČD včetně zapracování podkladů pro projednávání
- Archeologická lokalita Vidrholec u VDJ Rohožník – projednání
- Hydrotechnické výpočty
- Návrh čerpacích stanic
- Výkresová část (přehledná situace, podrobná situace, majetkoprávní situace, podélné profily, vzorové příčné profily)
- Pozemkový elaborát
- Zásady organizace výstavby
- Dokumentace stavby – stavebních a provozních objektů
- Dokladová část
  dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence pozemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě

Dokumentace pro stavební povolení bude předána 6x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě.

F. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení

Projednání projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění vydání stavebního povolení.

Aktualizace majetkoprávního projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene.

Veškerou dokumentaci předá zhotovitel objednateli v 6-ti vyhotoveních v tištěné formě a 1 x v digitální formě na CD. Na základě zvláštní objednávky objednatele zajistí zhotovitel pro objednatele další požadovaná vyhotovení dokumentace.

Článek III.
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Termíny plnění jsou platné při předpokladu podepsání této smlouvy o dílo do 1.6.2008. V případě podepsání této smlouvy o dílo v pozdějším termínu (po 1.6.2008) se termíny dílčích plnění (bod A-F) adekvátně posouvají.

Bod	Popis	Termín plnění
A	Geodetické zaměření lokality	30.9.2008
B	Průzkumný vrt	30.9.2008
C	Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí	30.12.2008
D	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí	30.9.2008
E	Vypracování dokumentace pro stavební povolení	15.1.2009
F	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	

Průběh a ukončení inženýrské činnosti je vázáno na součinnost objednatele při řešení požadavků vlastníků stavbou dotčených pozemků. V případě, že stavbou dotčené pozemky jsou bývalým vlastnictvím církví nebo se jedná o odúmrť, restituční spory, dědická řízení apodob. se čas plnění prodlužuje o dobu než bude tento případ dořešen.

Článek IV.
Cena prací

Cena je stanovena dohodou jako cena pevná, platná do termínu 15. 1. 2009 a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla.

Nabídková cena (bez DPH)	**1 581 000**	**Kč**
DPH 19 %	**300 390**	**Kč**
Cena s DPH	**1 881 390**	**Kč**

Cena jednotlivých položek činí:

A. Geodetické zaměření

		Cena bez DPH (Kč)	DPH 19% (Kč)	s DPH (Kč)
Bod	**Popis**			
1	Geodetické zaměření lokality	100 000	19 000	119 000
	Celkem	**100 000**	**19 000**	**119 000**

B. Průzkumný vrt

		Cena bez DPH (Kč)	DPH 19% (Kč)	s DPH (Kč)
Bod	**Popis**			
1	Průzkumný vrt pro zjištění geologické skladby podloží	20 000	3 800	23 800
	Celkem	**20 000**	**3 800**	**23 800**

C. Dokumentace pro územní rozhodnutí:

		Cena bez DPH (Kč)	DPH 19% (Kč)	s DPH (Kč)
Bod	**Popis**			
1	Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí	650 000	123 500	773 500
	Celkem	**650 000**	**123 500**	**773 500**

D. Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí:

Bod	Popis	Cena bez DPH (Kč)	DPH 19% (Kč)	s DPH (Kč)
1	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí	200 000	38 000	238 000
	Celkem	**200 000**	**38 000**	**238 000**

E. Dokumentace pro stavební povolení:

Bod	Popis	Cena bez DPH (Kč)	DPH 19% (Kč)	s DPH (Kč)
1	Vypracování dokumentace pro stavební povolení	441 000	83 790	524 790
	Celkem	**441 000**	**83 790**	**524 790**

F. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení:

Bod	Popis	Cena bez DPH (Kč)	DPH 19% (Kč)	s DPH (Kč)
1	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	170 000	32 300	202 300
	Celkem	**170 000**	**32 300**	**202 300**

V ceně prací podle této smlouvy nejsou zahrnuty náklady na úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb jiných subjektů, správní a jiné poplatky. Tyto hradí objednatel na základě zhotovitelem potvrzených platebních dokladů. Objednání obstarávaných věcí, prací výkonů a služeb bude provedeno po předchozím odsouhlasení mandantem.

Tato cena může být překročena jen za podmínek, když vzniknou další nutné náklady, které se v době zpracování nabídky nedaly předpokládat. Tyto náklady budou předem se zadavatelem projednány a musejí jím být odsouhlaseny.
Cena položek výše uvedených položek je stanovena dohodou jako cena pevná, platná do termínu 15.1.2009 a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla.

V.Fakturační podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání kompletního díla. Dnem předání se rozumí den předání zásilky k poštovní přepravě nebo při osobním předání den převzetí pracovníkem objednatele.

Podkladem pro zaplacení sjednané ceny bude faktura vystavená zhotovitelem, která bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona ČNR o dani z přidané hodnoty č. 588/1992 Sb a novely zákona č. 133/1995 Sb. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 100 dní ode dne doručení zmocněnci objednatele, přičemž dokud objednatel neprokáže jiné datum doručení, považuje se faktura za doručenou 3. den po jejím odeslání.

Úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb, správní a jiné poplatky nejsou zahrnuty v ceně prací podle této smlouvy. Tyto hradí objednatel na základě objednatelem potvrzených

platebních dokladů. Ve sjednané ceně nejsou rovněž náklady na vyhotovení geometrických plánů.

Odmítnout úhradu faktury má objednatel právo před lhůtou splatnosti pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti daňového dokladu.

Článek VI.
Záruka za dílo

Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn., za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných právních předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla.

Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele a zhotovitel ani při vynaložení co největší péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Záruční doba dokumentace se sjednává v délce 2 let ode dne předání této dokumentace.

Článek VII.
Součinnost objednatele

Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že:
- poskytne zhotoviteli veškeré známé údaje týkající se předmětu plnění díla
- bude napomáhat zhotoviteli při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla
- odpovědný zástupce objednatele se bude účastnit výrobních výborů a veškerých jednání svolaných zhotovitelem v průběhu prací a bude odsouhlasovat popř. připomínkovat rozpracovanost dílčích částí díla
- na výzvu zhotovitele (dopisem, faxem, e-mailem) předá stanovisko k řešené záležitosti a dá písemné podklady k dalšímu postupu a to v přiměřené lhůtě, kterou zhotovitel stanoví s ohledem na povahu záležitosti, nejdříve však do 3 pracovních dní.
- odpovědný zástupce objednatele se bude účastnit veškerých místních šetření nebo jednání svolaných orgány státní správy

Objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc ke všem právním úkonům, které bude zhotovitel jménem objednatele vykonávat na základě této smlouvy. Na základě toho je zhotovitel oprávněn :
- Jednat jménem objednatele s příslušnými orgány a organizacemi a soukromými osobami ve všech záležitostech, spojených s obstaráním předmětu plnění podle čl.II této smlouvy.
- Zmocnění, které objednatel touto smlouvou zhotoviteli uděluje, se vztahuje na jednotlivé pracovníky zhotovitele v rozsahu odpovídajícím jeho statutu, organizačnímu řádu a pracovní náplni těchto pracovníků.
- Podpisy smluv – připravit, podepisuje statutární zástupce města

Článek VIII.
Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.

V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace úpravou smlouvy o dílo.

Článek IX.
Ostatní ujednání

Objednatel je oprávněn předmět díla použít k účelům, vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení. K jiným účelům je oprávněn jej použít jen s písemným souhlasem zhotovitele. Všechny smluvní strany (včetně zástupce objednatele) se zavazují zachovávat obchodní tajemství o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy, které se týkají ostatních smluvních stran nebo předmětu zhotoveného díla, o níž se v průběhu tohoto obchodního případu dozví. Veškeré vzájemně poskytnuté výkresy či další informace psané i ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 Obchodního zákoníku. Toto ustanovení se netýká používání projektové dokumentace a její poskytování třetím osobám v rámci další přípravy a realizace této investiční akce v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.
Pokud budou pro provedení díla použity cizí patenty nebo se provedení díla dotkne jiných chráněných práv a zájmů nebo bude těchto práv použito, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence a ochránit tak objednatele od všech závazků, nevýhod a škody, které by mu porušením cizích práv mohly vzniknout.
Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny, ve spojení s touto smlouvou, použité vlastní vynálezy. Je však povinen na jejich použití objednatele upozornit.
V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu předmětu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.
Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.
Ustanovení této smlouvy jsou pro zhotovitele závazná, jen pokud nedojde ke změnám z důvodů, neležících na straně zhotovitele. Pokud k takovým změnám dojde, sjednají strany úpravu svých smluvních závazků.

Uzavřenou smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, které jsou potvrzeny odpovědnými zástupci obou stran.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze stran obdrží dva výtisky.

V Úvalech

V Praze dne 2.5.2008

Objednatel

Zhotovitel

MUDr. Jan Šťastný
starosta

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

MĚSTO ÚVALY

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Smlouva o dílo
Dodatek č. 1

číslo zhotovitele: 02-O-1328-1438/08 číslo objednatele:

uzavřená podle části 3. hlavy II, dílu IX (§§ 536 - 565) obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů

na akci

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY
Projekční a inženýrské práce

Objednatel: Město Úvaly

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Statutární zástupce: MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 240931

DIČ:

Zhotovitel : **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.**
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

Statutární zástupce: Ing. Jiří Valdhans
prokurista

Smluvní zástupce: Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Cihlář, Ing. Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Kateřina Suchopárová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

č.ú.: 19-1583390227/0100

IČO: 47 11 69 01

DIČ: CZ47116901

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků smlouvy.

Článek II.
Předmět plnění

Předmětem dodatku je rozšíření projekčních prací bodu č. 1 – vypracování dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce řadu ul. Fibichova -VDJ Rohožník". Předmětem rozšíření jsou tyto navrhované úpravy na stávající síti v Setých (u železniční trati):

1) sanace armaturní šachty AŠ 01 (izolace proti vodě, uzavření vstupu chráničky) včetně rekonstrukce vystrojení armaturní šachty (návrh redukčního ventilu),
2) opatření šachty AŠ 02 (uzavření vstupu chráničky)

Článek IV.
Cena prací

		Cena bez DPH (Kč)	DPH 19% (Kč)	s DPH (Kč)
Bod	Popis			
1	Vypracování dokumentace pro stavební povolení - úpravy na stávající vodovodní síti	35 000	6 650	41 650
	Celkem	35 000	6 650	41 650

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze stran obdrží dva výtisky.

V Úvalech

Objednatel

MUDr. Jan Šťastný
starosta

V Praze dne 9.10.2008


Zhotovitel

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva


Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

V průběhu prací na projektové dokumentaci „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly" byl návrh řešení konzultován s provozovatelem VaK Mladá Boleslav. V části rekonstrukce přivaděče ul. Fibichova do VDJ Rohožník byl zjištěn technický stav šachet na vodovodní síti. Na základě požadavku VaK Mladá Boleslav a skutečného stavu armaturní šachet navrhujeme následující opatření na vodovodní síti:

1) sanace armaturní šachty AŠ 01 (izolace proti vodě, uzavření vstupu chráničky), včetně rekonstrukce vystrojení armaturní šachty (návrh redukčního ventilu)
2) opatření šachty AŠ 02 (uzavření vstupu chráničky)
3) z důvodů tlakových poměrů přepojit zásobení vodou v ul. Pernerova, návrh přepojení z ul. Purkyňova v délce cca 10 m (HD-Pe).



Přehledná situace lokality – opatření na vodovodní síti



Armaturní šachta AŠ 01



Armaturní šachta AŠ 02

Smlouva o dílo
Dodatek č. 2

číslo zhotovitele: 02-O-1328-1438/08 číslo objednatele:

uzavřená podle části 3. hlavy II, dílu IX (§§ 536 - 565) obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů

na akci

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY
Projekční a inženýrské práce

Objednatel: Město Úvaly

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Statutární zástupce: MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 240931

DIČ:

Zhotovitel : Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

Statutární zástupce: Ing. Jiří Valdhans
prokurista

Smluvní zástupce: Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Cihlář, Ing. Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Kateřina Suchopárová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

č.ú.: 19-1583390227/0100

IČO: 47 11 69 01

DIČ: CZ47116901

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků smlouvy.

Článek III.
Doba plnění

Mění se článek III. Doba plnění
Obě strany se dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy pro bod D. a F. článku III.předmětu plnění na 30.5.2009

Bod	Popis	Termín plnění
A	Geodetické zaměření lokality	30.9.2008
B	Průzkumný vrt	30.9.2008
C	Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí	30.9.2008
D	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí	30.5.2009
E	Vypracování dokumentace pro stavební povolení	30.9.2008
F	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	30.5.2009

Průběh a ukončení inženýrské činnosti dle bodu D a F je vázáno na dořešené majetkoprávní vztahy a vyřešené požadavky vlastníků stavbou dotčených pozemků. V případě, že stavbou dotčené jsou bývalým vlastnictvím církví, nebo se jedná o odúmrť, restituční spory, dědická řízení apodob. se čas plnění nestanovuje.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze stran obdrží dva výtisky.

V Úvalech 9.9.2009

Objednatel

MUDr. Jan Šťastný
starosta

V Praze dne 12.2.2009

Zhotovitel

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Smlouva o dílo

číslo zhotovitele:...02-O-1501-1677/09....číslo objednatele:.....

uzavřená podle II. hlavy, dílu IX (§§ 536 - 565) obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. na akci

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY
Projekční a inženýrské práce

Objednatel: **Město Úvaly**
Pražská 276, 250 82 Úvaly
Statutární zástupce: MUDr. Jan Šťastný, starosta města
Bankovní spojení:
č.ú.:
IČ: 240931
DIČ:

Zhotovitel : **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.**
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
Statutární zástupce: Ing. Jiří Valdhans
prokurista

Smluvní zástupce: Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Cihlář, Ing. Rostislav Kasal Ph.D., Ing. Kateřina Suchopárová
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
č.ú.: 19-1583390227/0100
IČO: 47 11 69 01
DIČ: CZ47116901
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Článek I.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými zákony. Objednatel se zavazuje provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a řádně zaplatit sjednanou cenu.

Článek II.
Předmět plnění

Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je projektová a inženýrská činnost spojená s výstavbou a rekonstrukcí vodovodní sítě města Úvaly.

Dostavba a rekonstrukce vodovodu předpokládá celkem deset nových staveb. Jedná se o vypracování dokumentace pro stavební povolení **(DSP+IČ)** a dokumentace pro výběr zhotovitele **(DVZ).**

Dostavba a rekonstrukce vodovodu bude provedena v rozsahu :

1) rekonstrukce přivaděče a vodojemu Rohožník – projekt DVZ,
2) výstavba přiváděcího řadu a vodojem Úvaly Jih – projekt DSP+ IČ a DVZ,
3) propojení a rekonstrukce stávající sítě v Úvalech - projekt DSP + IČ a DVZ.

1) Rekonstrukce přivaděče a vodojemu Rohožník – projekt DVZ:

Číslo stavby	Stavba	Profil (DN)	Délka (m)
1	Přiváděcí řad VDJ Rohožník – ČS Fibichova	300	2763
2	Rekonstrukce VDJ Rohožník 1000 m^3		
Celkem			2 763

Stavba č. 1: V rámci distribučního systému rekonstrukce poruchového výtlačného řadu DN 200 v úseku ul. Fibichova - železniční trať (Klánovice – Úvaly) – VDJ Rohožník. Celková rekonstrukce vodovodního přivaděče je navrhována v profilu DN 300 délky 2 763 m.

Stavba č. 2: Dále rekonstrukce vodojemu Rohožník, tj. rozdělení objemu 1000 m^3 na dvě komory 2x500 m^3 a rekonstrukce vnitřní části vodojemu. Na tuto část byl zpracován projekt stupně DSP „Úvaly – vodovod, rekonstrukce vodojemu Rohožník, 08/2008".

2) Výstavba přiváděcího řadu + vodojem Úvaly Jih – projekt DSP+ IČ a DVZ:

Číslo stavby	Stavba	Profil (DN)	Délka (m)
3	Přiváděcí řad VDJ Rohožník – VDJ Jih	200 +110	4 102 + 2,5
4	VDJ Úvaly - Jih - stávající vodovodní síť	140	901,2 + 2,0
5	VDJ Úvaly-Jih - objem 2*400 m^3.		
Celkem			5 007,7

Stavba č. 3: Návrh přivaděče z navrhovaného vodojemu Úvaly-Jih do stávajícího vodojemu Rohožník DN 200 délky 4 104,5 m

Stavba č. 4: Připojení vodojemu Úvaly-Jih na stávající vodovodní síť v celkové délce 903,2 m profilu DN 140.

Stavba č. 5: Návrh vodojemu Úvaly-Jih umístěného v jižní části města Úvaly, předpokládaný objem 2*400 m^3.

3) Propojení a rekonstrukce stávající sítě v Úvalech - projekt DSP + IČ a DVZ :

Číslo stavby	Stavba	Profil (DN)	Délka (m)
6	Řad VDJ Rohožník – město Úvaly	150	1 197,2
7	ATS Rohožník H = 20 m		
8	propojení vodovod. sítí v lokalitě	100	243,5 + 8,3
9	Rozváděcí řad - ul. Maroldova	100	96
10	Úpravy na stávající vodovodní síti – šachty		
Celkem			1 545

Stavba č. 6: Návrh přívodného řadu DN 150 délky 1 197,2 m z VDJ Rohožník do vodovodní sítě města Úvaly (ul. Pražská).
(projekt DSP+IČ a DVZ)

Stavba č. 7: Návrh ATS ve vodojemu Rohožník pro zásobení horního tlakového pásma.
(DVZ)

Stavba č. 8: Propojení vodovodních sítě v centrální části města Úvaly v délce 251,8 m a profilu DN 100.
(projekt DSP+IČ a DVZ)

Stavba č. 9: Návrh rekonstrukce vodovodu ulici Maroldova v střední části města. Délka navrhované rekonstrukce vodovodu je 96 m.
(DVZ)

Stavba č. 10: Jedná se o rekonstrukci stávající armaturní šachty v Úvalech. Rekonstrukce armaturní šachty spočívá v zaizolování proti podzemní a povrchové vodě. Nově jsou navrženy tyto armatury: waga spojka, šoupátko, lapač nečistot, redukční ventil a zpětná klapka (DN 200)
(DVZ)

A. Průzkumné vrty

V místě přivaděče ul. Fibichova – VDJ Rohožník a přivaděče pro vodojem Úvaly-Jih budou provedeny celkem 3 ks geologických vrtů za účelem zjištění přesné geologické skladby horninového prostředí dotčeného výkopovými pracemi. Skladby budou sloužit k zjištění geologie a budou zohledněny v dokumentaci po výběr zhotovitele.

B. Geodetické zaměření

Geodetické doměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání v rozsahu rekonstrukce vodovodu DN 200 přivaděče pro vodojem Úvaly Jih v celkové délce 1 700 m (souběh s rychlostní komunikací I. třídy). Dále zaměření trasy odpadu z vodojemu Úvaly-Jih pro projekt DSP, v celkové délce 130 m. Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

Geodetické zaměření bude předáno 2x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě.

C. Vypracování dokumentace pro stavební povolení

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle vyhlášky č.499/2006 Sb., rozsah dokumentace bude následující:

- Průvodní část
- Souhrnná technická zpráva
- Hydrotechnické výpočty
- Návrh čerpacích stanic
- Výkresová část (přehledná situace, podrobná situace, majetkoprávní situace, podélné profily, vzorové příčné profily)
- Pozemkový elaborát
- Zásady organizace výstavby
- Dokumentace stavby – stavebních a provozních objektů
- Rozpočet
- Dokladová část
  dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence pozemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě

Dokumentace pro stavební povolení bude předána 6x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě.

D. Inženýrská činnost za účelem vydání pravomocného stavebního povolení

Projednání projektové dokumentace pro stavební řízení a obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, organizací a stran potřebných pro vydání stavebního povolení.

- projednání projektové dokumentace pro stavební povolení,
- aktualizace majetkoprávních vztahů s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků,
- podání žádosti o vydání stavebního povolení, účast při stavebním řízení

E. Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele

Zhotovitel vypracuje projektovou zadávací dokumentaci v tomto rozsahu :

- Podmínky pro provedení stavby (všeobecné podmínky, technické podmínky)
- Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby
- Výkaz výměr
- Projektová dokumentace stavby

Článek III.
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Bod	Popis	Termín plnění
A	Průzkumné vrty	15.9.2009
B	Geodetické zaměření	15.9.2009
C	Vypracování dokumentace pro stavební povolení	31.12.2009
D	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	zahájení prací na DVZ po písemném pokynu objednatele (zhotovení do 12 týdnů)
E	Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele	

Průběh a ukončení inženýrské činnosti je vázáno na součinnost objednatele při řešení požadavků vlastníků stavbou dotčených pozemků. V případě, že stavbou dotčené pozemky jsou bývalým vlastnictvím církví nebo se jedná o odúmrť, restituční spory, dědická řízení a podob. se čas plnění prodlužuje o dobu než bude tento případ dořešen.

Článek IV.
Cena prací

Cena je stanovena dohodou jako cena pevná, platná do termínu 31.12.2009 a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla.

Nabídková cena (bez DPH)	**1 895 000**	**Kč**
DPH 19 %	**360 050**	**Kč**
Cena s DPH	**2 255 050**	**Kč**

Cena jednotlivých položek činí:

A. Průzkumné vrty

		Cena bez DPH (Kč)	DPH 19% (Kč)	s DPH (Kč)
Bod	Popis			
1	Průzkumné vrty	50 000	9 500	59 500
	Celkem	**50 000**	**9 500**	**59 000**

B. Geodetické zaměření

		Cena bez DPH (Kč)	DPH 19% (Kč)	s DPH (Kč)
Bod	Popis			
1	Geodetické zaměření	50 000	9 500	59 500
	Celkem	**50 000**	**9 500**	**59 500**

C. Vypracování dokumentace pro stavební povolení

Bod	Popis	Cena bez DPH (Kč)	DPH 19% (Kč)	s DPH (Kč)
1	Vypracování dokumentace pro stavební povolení	840 000	159 600	999 600
	Celkem	**840 000**	**159 600**	**999 600**

D. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení

Bod	Popis	Cena bez DPH (Kč)	DPH 19% (Kč)	s DPH (Kč)
1	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	90 000	17 100	107 100
	Celkem	**90 000**	**17 100**	**107 100**

E. Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele

Bod	Popis	Cena bez DPH (Kč)	DPH 19% (Kč)	s DPH (Kč)
1	Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele	865 000	164 350	1 029 350
	Celkem	**865 000**	**164 350**	**1 029 350**

V ceně prací podle této smlouvy nejsou zahrnuty náklady na správní a jiné poplatky. Tyto hradí objednatel na základě zhotovitelem potvrzených platebních dokladů. Objednání obstarávaných věcí, prací výkonů a služeb bude provedeno po předchozím odsouhlasení mandantem.

Tato cena může být překročena jen za podmínek, když vzniknou další nutné náklady, které se v době zpracování nabídky nedaly předpokládat. Tyto náklady budou předem se zadavatelem projednány a musejí jím být odsouhlaseny.
Cena položek výše uvedených položek je stanovena dohodou jako cena pevná, platná do termínu 31.12.2009 a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla.

V.Fakturační podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání kompletního díla. Dnem předání se rozumí den předání zásilky k poštovní přepravě nebo při osobním předání den převzetí pracovníkem objednatele.

Podkladem pro zaplacení sjednané ceny bude faktura vystavená zhotovitelem, která bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona ČNR o dani z přidané hodnoty č. 588/1992 Sb a novely zákona č. 133/1995 Sb. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 14 dní ode dne doručení zmocněnci objednatele, přičemž dokud objednatel neprokáže jiné datum doručení, považuje se faktura za doručenou 3. den po jejím odeslání.

Úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb, správní a jiné poplatky nejsou zahrnuty v ceně prací podle této smlouvy, dále tyto úhrady budou předem odsouhlaseny objednatelem.

Tyto hradí objednatel na základě objednatelem potvrzených platebních dokladů. Ve sjednané ceně nejsou rovněž náklady na vyhotovení geometrických plánů.

Odmítnout úhradu faktury má objednatel právo před lhůtou splatnosti pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti daňového dokladu.

Článek VI.
Záruka za dílo

Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn., za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných právních předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla.

Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele a zhotovitel ani při vynaložení co největší péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Záruční doba dokumentace se sjednává v délce 4 let ode dne předání této dokumentace.

Článek VII.
Součinnost objednatele

Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že:
- poskytne zhotoviteli veškeré známé údaje týkající se předmětu plnění díla
- odpovědný zástupce objednatele se bude účastnit výrobních výborů a veškerých jednání svolaných zhotovitelem v průběhu prací a bude odsouhlasovat popř. připomínkovat rozpracovanost dílčích částí díla
- na výzvu zhotovitele (dopisem, faxem, e-mailem) předá stanovisko k řešené záležitosti a dá písemné podklady k dalšímu postupu a to v přiměřené lhůtě, kterou zhotovitel stanoví s ohledem na povahu záležitosti, nejdříve však do 3 pracovních dní.
- odpovědný zástupce objednatele se bude účastnit veškerých místních šetření nebo jednání svolaných orgány státní správy

Objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc ke všem právním úkonům, které bude zhotovitel jménem objednatele vykonávat na základě této smlouvy. Na základě toho je zhotovitel oprávněn :
- Jednat jménem objednatele s příslušnými orgány a organizacemi a soukromými osobami ve všech záležitostech, spojených s obstaráním předmětu plnění podle čl. II této smlouvy, nikoliv se však jménem objednatele zavazovat, přijmat plněn, vzdávat se plnění či uzavírat smíry.
- Zmocnění, které objednatel touto smlouvou zhotoviteli uděluje, se vztahuje na jednotlivé pracovníky zhotovitele v rozsahu odpovídajícím jeho statutu, organizačnímu řádu a pracovní náplni těchto pracovníků.
- Podpisy smluv – připravit, podepisuje statutární zástupce města

Článek VIII.
Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.

V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace úpravou smlouvy o dílo.

Článek IX.
Ostatní ujednání

Objednatel je oprávněn předmět díla použít k účelům, vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení. K jiným účelům je oprávněn jej použít jen s písemným souhlasem zhotovitele. Všechny smluvní strany (včetně zástupce objednatele) se zavazují zachovávat obchodní tajemství o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy, které se týkají ostatních smluvních stran nebo předmětu zhotoveného díla, o níž se v průběhu tohoto obchodního případu dozví. Veškeré vzájemně poskytnuté výkresy či další informace psané i ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 Obchodního zákoníku. Toto ustanovení se netýká používání projektové dokumentace a její poskytování třetím osobám v rámci další přípravy a realizace této investiční akce v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.
Pokud budou pro provedení díla použity cizí patenty nebo se provedení díla dotkne jiných chráněných práv a zájmů nebo bude těchto práv použito, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence a ochránit tak objednatele od všech závazků, nevýhod a škody, které by mu porušením cizích práv mohly vzniknout.
Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny, ve spojení s touto smlouvou, použité vlastní vynálezy. Je však povinen na jejich použití objednatele upozornit.
V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu předmětu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.
Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.
Ustanovení této smlouvy jsou pro zhotovitele závazná, jen pokud nedojde ke změnám z důvodů, neležících na straně zhotovitele. Pokud k takovým změnám dojde, sjednají strany úpravu svých smluvních závazků.

V případě, že zhotovitel nedodrží konečnou dobu plnění sjednanou ve smlouvě pro jednotlivé etapy prací, uhradí objednateli 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

Uzavřenou smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, které jsou potvrzeny odpovědnými zástupci obou stran.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze stran obdrží dva výtisky.

V Úvalech 24.6.2009

Objednatel

MUDr. Jan Šťastný
starosta

V Praze dne 24.6.2009

Zhotovitel

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Smlouva o dílo
Dodatek č. 1

číslo zhotovitele: 02-O-1501-1677/09 číslo objednatele:

uzavřená podle části 3. hlavy II, dílu IX (§§ 536 - 565) obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů
na akci

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY
Projekční a inženýrské práce

Objednatel: Město Úvaly

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Statutární zástupce: MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 240931

DIČ:

Zhotovitel : **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.**
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

Statutární zástupce: Ing. Jiří Valdhans
prokurista

Smluvní zástupce: Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Cihlář, Ing. Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Kateřina Suchopárová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

č.ú.: 19-1583390227/0100

IČO: 47 11 69 01

DIČ: CZ47116901

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Na základě podmínek, díky kterým vznikly další nutné náklady spojené se zpracováním a projednáním projektové dokumentace se smluvní strany dohodly na změně následujících článků smlouvy.

Článek II.
Předmět plnění

Rozšíření projekčních prací bodu č. 2) – stavba č. 5 VDJ Úvaly-Jih - objem 2*400 m^3 o projekt trafostanice a úpravu řešení příjezdové komunikace.

Článek III.
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Bod	Popis	Termín plnění
D	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	30.09.2010

Článek IV.
Cena prací

C. Vypracování dokumentace pro stavební povolení

		Cena	DPH	s DPH
		bez DPH	19%	
Bod	Popis	(Kč)	(Kč)	(Kč)
2	Změna projektové dokumentace	40 000	7 600	47 600
	Celkem	40 000	7 600	47 600

03/011

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze stran obdrží dva výtisky.

V Úvalech 7. 1. 2010

Objednatel

MUDr. Jan Šťastný
starosta

V Praze dne 4. 1. 2010

Zhotovitel

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva