

154/5/16

Smlouva o dílo

Číslo zadavatele:

Číslo zhotovitele: 152016

Objednatel:

Město Úvaly
Mgr. Petrem Boreckým, starostou
IČO: 00240931
DIČ: CZ00240931
Bankovní spojení: KB a.s. 107 – 97200227/0100
Zapsán:

Sjednaný kontaktní e-mail: petr.matura@mestouvaly.cz a současně též podatelna@mestouvaly.cz

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.
Michalem Jakubcem, jednatelem
IČO: 281 43 213
DIČ: CZ 281 43 213
Bankovní spojení: GE Money bank a. s.: 204633379/0600
Oberbank a. s.: 2051108504/8040
u MS v Praze, oddíl C, vložka 239567
Zapsán: info@hes-stavebni.cz
Sjednaný kontaktní e-mail:

sjednávají v souladu s ust. § 2586 a.n. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, **tuto smlouvu** o dílo:

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provádět pro objednatele tyto služby:
„Oprava chodníku včetně veřejného osvětlení a odvodnění v ulici Prokopa Velikého“
2. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
3. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením prostřednictvím subdodavatelů.
4. Předmětem plnění v rámci této smlouvy o dílo je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: "Oprava chodníku včetně veřejného osvětlení a odvodnění v ulici Prokopa Velikého v Úvalech". Jedná se o jednostranný chodník v šíři 1,9 m v jednosměrné ulici Prokopa Velikého, včetně veřejného osvětlení, odvodnění, dodělavky vjezdů na soukromé pozemky a parkovacích stání.

V rámci předmětu plnění veřejné zakázky bude zajištěno zejména:

- **Rekonstrukce veřejného osvětlení.**
Stávající vzdušné vedení včetně svítidel bude nahrazeno třemi osvětlovacími stožáry. Také bude provedeno položení kabelů mezi navržené stožáry.
- **Odvodnění pozemní komunikace.**
Osazení a dodávka odvodňovacího polymerbetonového žlabu.
Realizace těchto objektů musí předcházet vlastní výstavbě chodníku.
- **Oprava chodníku**
Oprava chodníku v šíři 1,9 m z betonové zámkové dlažby.
Chodník
 - betonová dlažba 60mm
 - lože 30mm
 - štěrkokodř 150mm
- **Vjezdy a parkovací stání**
Oprava parkovacích stání v šíři 2 m a vjezdů do soukromých objektů.
 - betonová dlažba 80mm
 - lože 40mm
 - směs stmelená cementem 120mm
 - štěrkokodř 150mm
 -
- Další práce dle výkazu výměr, který je součástí této smlouvy o dílo.
- Výsadba dřeviny včetně dodání stromů vzrostlých listnatých.
- Vytýčení nadzemních a podzemních sítí.
- Výšková úprava uzávěrů, poklopů atd. na stávajících inženýrských sítích.
- Dodavatel zajistí informovanost občanů v dostatečném předstihu před zahájením prací, zajistí si projednání dopravního značení a osazení dopravního značení.
- V případě uzavírky ulice si dodavatel zajistí veškerou dokumentaci (rozhodnutí, vyjádření) k ní potřebnou včetně objízdné trasy.
- zajištění odvozu komunálního odpadu v dané ulici, případná součinnost a spolupráce se společností A.S.A. (FCC Environment), která zajišťuje odvoz komunálního odpadu. Ve městě Úvaly dochází ke svozu komunálního odpadu jednou za 14 dní a to v lichý týden.
- Dodavatel si zajistí zařízení staveniště, připojení elektřiny a vody, osazení WC.
- Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů.
- Skutečné provedení a zaměření stavby.

Článek 2 Termíny plnění

1. Zahájení stavebních prací do 5 (pěti) pracovních dnů bude na základě písemné výzvy objednatele.
2. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele. V případě zahájení stavebních prací bez písemné výzvy objednatele, nebudou takové stavební práce zhotoviteli proplaceny.
3. Zhotovitel provede dílo v termínu do 2 měsíců od zahájení prací.
4. Zhotovitel zajistí, že provádění díla bude fyzicky zahájeno na místě plnění nejpozději do **pěti (5) pracovních dnů** po dni převzetí místa plnění zhotovitelem v souladu s odstavcem 1.
5. Pokud zhotovitel neobdrží písemnou výzvu objednatele dle odstavce 1 nejpozději do **31. prosince 2017**, pak tato smlouva automaticky zanikne bez jakýchkoliv nároků zhotovitele vůči objednateli.

Článek 3 Podmínky zhotovení díla a jeho dodání

1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy.
2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele vyjadřovat své stanovisko. Stavební deník je zhotovitel povinen uložit tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele vykonávající technický dozor.
4. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy.
5. Dodavatel provádí denní záznamy do stavebního deníku a do stavebního deníku může zápisy činit zástupce investora uvedený ve smlouvě o dílo, případně pověřený pracovník. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
6. Stavbyvedoucí je povinen předložit denní záznamy zástupcům objednatele nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor příjem potvrdí. Jestliže TDI nesouhlasí s obsahem zápisu, zapisuje to do 3 pracovních dnů do stavebního deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem podpisu protokolu o převzetí díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.
8. Lhůty pro vyjádření námitek ve stavebním deníku pozbývají platnosti, pokud zhotovitel jakýmkoliv způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci objednatele apod. přístup ke stavebnímu deníku.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty.

10. Účast objednatel na kontrole zakrývaných prací ani zakrytí prací zhotovitelem za neúčasti objednatele nezabývá zhotovitele odpovědností za řádné provedení díla, ani odpovědností vyplývající ze záruky a vadného plnění.
11. Dozor objednatel (technický dozor investora) má právo nařídít zmocněnci zhotovitele přerušení, zastavení nebo pokračování prací, a to i v případě, jestliže zmocněnec zhotovitele s takovým rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé rozpory a jejich následky budou předmětem dodatečných jednání mezi zhotovitelem a objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

Článek 4 Předání díla

1. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku, jakož i písemně doručením k objednateli (e-mail, datová schránka) oznámit objednateli, nejpozději 3 dny před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen do 10 kalendářních dnů od této výzvy přejímací řízení svolat a řádně v něm pokračovat.
2. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:
 - a. zápisy a osvědčení použitých materiálů,
 - b. stavební deník,
 - c. doklady o likvidaci odpadu,jinak nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést své důvody.
4. Dílo je řádně dokončeno, jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předáno objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného odpovědnými zástupci smluvních stran. Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. Specifikace vad a nedodělků, případně způsobu jejich odstranění bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla.
5. Vadou se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou či obecně závazným předpisem.
6. Nedodělkem se rozumí nedokončená část díla oproti rozsahu určeného touto smlouvou.
7. Zhotovitel odpovídá za vady dle občanského zákoníku v plném rozsahu. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady, které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo porušení pracovních a technologických postupů, a to i po uplynutí sjednané záruční doby.
8. Zhotovitel nese odpovědnost za řádné provedení díla z hlediska stavebního, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany podle obecně závazných právních předpisů.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám, které vzniknou těmto subjektům v příčinné souvislosti s činností zhotovitele, jeho zaměstnanců, případně subdodavatelů, spojenou s plněním předmětu díla.
10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je pojištěný za škody způsobené při podnikatelské činnosti na celý rozsah uskutečňovaného díla, jakož i škodám způsobených třetím osobám v souvislosti s vyhotovením díla, a to včetně škody způsobené nepředáním díla v dohodnutém termínu.

Článek 5 Cena za dílo a platební podmínky

1. Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/90 Sb. o cenách, v platném znění, je cenou konečnou, platná po celou dobu výstavby a činí celkem **693.119,59 Kč bez DPH**; k této ceně se připočte DPH ve výši platné ke dni vydání faktury.
2. Cena za dílo je kalkulována na základě cen dle jednotlivých technologií, položkový rozpočet bez DPH a případně též s vyčíslením s předpokládanou DPH na jednotlivé dílo, je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Cena je stanovena jako nejméně přípustná a lze ji překročit pouze v případě projednání viceprací mezi smluvními stranami a následně zapsáním do stavebního deníku a provedením formou písemného dodatku ke smlouvě.
4. Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit dohodnutou cenu v těchto případech:
 - a. bude-li objednatelem požadována změna předmětu, technického řešení a podmínek dodávky,
 - b. dojde-li ke změně platebních podmínek podle odstavce 3,
 - c. dojde-li k vícepracím, které vzniknou v průběhu stavby a to po vzájemné dohodě vyhotovené písemně formou dodatku ke smlouvě o dílo.
 - d. Faktura - daňový doklad, bude vystaven objednateli vždy po dokončení díla a jeho předání objednateli s termínem splatnosti 21 dnů od data doručení faktury.
5. Faktura - daňový doklad bude vystaven ve dvojím vyhotovení a bude obsahovat následující údaje:
 - a. náležitosti dle § 29 zákona 235/2004 Sb.,
 - b. označení osoby, která uskutečňuje plnění,
 - c. daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
 - d. označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 - e. daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 - f. evidenční číslo daňového dokladu,
 - g. rozsah a předmět plnění,
 - h. den vystavení daňového dokladu,
 - i. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
 - j. jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 - k. základ daně,
 - l. sazbu daně,
 - m. výši daně; tato daň se uvádí v české měně.
 - n. dále:
 - i. číslo smlouvy nebo objednávky,
 - ii. celková účtovaná částka a den splatnosti,
 - iii. název peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka poukázána.
6. Neuvedení některého údaje na faktuře - daňovém dokladu, je důvodem pro jeho vrácení zhotoviteli před jeho úhradou; v takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené faktury objednateli.

Článek 6 Záruky a záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo v délce 60 měsíců od předání díla objednateli. Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání-převzetí stavby oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Rovněž musí být stanovena lhůta k jejich odstranění.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, e-mailem, nebo faxem zahájit reklamační řízení na místě. Pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vady v dohodnutém termínu. V případě havárie uplatňuje objednatel reklamaci mailem, telefonicky nebo jinou rychlou formou.
4. Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od uznání reklamace (nebo ve lhůtě písemně dohodnuté), a to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za reklamovanou vadu.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatелеm poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ani do 10 dnů po uplynutí lhůty, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu a zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění.

Článek 7 Smluvní pokuta a odpovědnost

1. V případě, že zhotovitel neplní své závazky zhotovení a předání díla v plném rozsahu ve sjednaných termínech, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce stavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.
3. V případě, že objednatel od smlouvy odstoupí podle článku 8 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100% sjednané ceny za dílo bez DPH (článek 5 odstavec 1); zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.
4. Pokud odstoupí zhotovitel od smlouvy z důvodů stojících na straně zhotovitele, na které neměl objednatel vliv, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100% sjednané ceny za dílo bez DPH (článek 5 odstavec 1); zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

Článek 8 Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy:
 - a. jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla z důvodů na jeho straně a z jeho chování je zřejmé, že termín dokončení díla (i jeho částí) nebude dodržen a zhotovitel neposkytne objednateli po jeho výzvě dostatečnou jistotu v této záležitosti. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno opoždění stavebních prací o více jak 21 dnů proti termínům schválených v této smlouvě.
 - b. zhotovitel opakovaně nerespektuje nařízení zástupců objednatele.
 - c. zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, který nenažnačuje výslednou kvalitu díla.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze z vážných důvodů, které mu brání v pokračování díla na straně zhotovitele.
3. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno druhé straně písemně.

Článek 9 Společná ujednání

1. Písemným kontaktem pro účely této smlouvy se rozumí též i kontakt i e-mailem, který si strany předaly nebo kontakt datovou schránkou.
2. Strany se zavazují k včasnému a úplnému předávání informací, týkajících se předmětu této smlouvy.
3. Význam užití terminologie v této smlouvě svým významem a účelem vychází z obvykle definovaných právních pojmů anebo běžně užitě terminologie v právních předpisech práva soukromého (zejména občanský zákoník) a práva veřejného (zejména stavební zákoník) včetně příslušných oborových a sektorových norem ČSN a ČSN EN.
4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a s obsahem smlouvy souvisejících předpisů.
5. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvoří její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženém v této smlouvě. Totéž platí i pro případ smluvní mezery.
6. Strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy, že by kterákoliv strana při sjednávání této smlouvy zneužila svou kvalitu odborníka či své hospodářské postavení, přičemž

strany prohlašují, že vzájemná práva a povinnosti sjednané v této smlouvě považují za rovnovážná.

7. Strany výslovně potvrzují, že nejsou slabší stranou ve smyslu § 433 a § 1798 a.n. občanského zákoníku, základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.
8. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, včetně zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím dálkového přístupu, zejména na webových stránkách města.
9. Objednatel prohlašuje, že zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení, vyhlášeného Radou města č. R – 49/2016 dne 2. 2. 2016

Článek 10 Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se v neupravených věcech řídí občanským zákonem a předpisy města týkajícími se zadáváním a realizací veřejných zakázek.
2. Smlouva se s ohledem na její smysl a účel uzavírá na dobu určitou podle článku 2 odstavce 5 smlouvy; v případě objednávky v průběhu smluvní doby se uzavírá ke dni převzetí posledního díla objednaného podle této smlouvy objednatелеm.
3. Pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní mezery.
4. V průběhu smluvního období lze smlouvu zrušit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran, které se zavazují své právní nástupce s jejím obsahem seznámit.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy webových stránkách města Úvaly.
7. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odstavce 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.
8. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi Smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ustanovení § 558 odstavce 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv, tedy že mezi Smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odstavce 1 první věta a odstavce 2 občanského zákoníku.

9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s odesláním a přijímáním finančních transakcí vyplývajících z této smlouvy z transparentního účtu města a jsou seznámeni, že bankovní ústav může na takovém účtu zveřejnit. Na transparentních účtech jsou zveřejněny nejméně tyto informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis platby, - název a číslo účtu plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i další text byl-li plátcem uveden jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti.

10. Smluvní strany berou na vědomí, že město Úvaly ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) z.č. 101/2000 Sb. zpracovává a shromažďuje osobní údaje druhé smluvní strany za účelem realizace této smlouvy, a výslovně souhlasí s tím, aby město Úvaly ve smyslu § 11 z.č. 101/2000 Sb. shromáždilo a zpracovalo o něm údaje v souvislosti s touto uzavíranou smlouvou. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným způsobem městem Úvaly využívány, ledaže tak výslovně vyplývá ze zákona.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel získá tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

12. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žadné ze stran.

13. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což potvrzují svými podpisy.

14. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami za souhlasu rady města.


V Úvalech dne: *16.6.2016*

V Úvalech dne: _____



Za objednavatele:


Petr Borecký
starosta města Úvaly



Za zhotovitele:
Michal Jakubec

Jednatel




HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 1560/99,
140 00 Praha 4 - Braník
S T A V E B N Í S
Tel.: 774 712 758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28163213

Příloha: Výkaz výměr

2.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0012C_HOC

Stavba: Rekonstrukce komunikace Prokopa Velikého v úseku Boženy Němcové -
Žižkova

JKSO: 822 29

Místo: Úvaly

CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ: 21121

Datum:

CZ-CPA: 42.11.20

Objednavatel:

MÚ Úvaly

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

693 119,59
0,00

Cena bez DPH

693 119,59

DPH základní
snižena

21,00%

ze

693 119,59

ze

145 555,11

Cena s DPH

V

CZK

838 674,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


STAVEBNÍ FAKULTA
ČVUT v Praze
Tel.: 774 712 758 | E-mail: stavebni@fd.cvut.cz
www.fakulta.cvut.cz | IČ: 26143211

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0012C_HOC

Stavba: Rekonstrukce komunikace Prokopa Velikého v úseku Boženy Němcové - Žižkova

Místo: Úvaly Datum:

Objednavatel: MÚ Úvaly Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | | |
| SO 100 | Komunikace a zpevněné plochy | 564 651,59 | 683 228,42 |
| SO 300 | Odvodnění pozemní komunikace | 20 468,00 | 24 766,28 |
| SO 400 | Rekonstrukce veřejného osvětlení | 108 000,00 | 130 680,00 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 693 119,59 | 838 674,70 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace Prokopa Velikého v úseku Boženy Němcové - Žižkova

Objekt: SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

JKSO: 822 29
Místo: Úvaly

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
MÚ Úvaly

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ing. Tomáš Hocke

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Tomáš Hocke

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

564 651,59
0,00

Cena bez DPH

564 651,59

DPH základní 21,00% ze 564 651,59
snižovaná 15,00% ze

118 576,83

Cena s DPH

V CZK

683 228,42

MJ 1 [m2]:

ZRN/MJ 1:

Rozpočet/MJ 1:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace Prokopa Velikého v úseku Boženy Němcové - Žižkova

Objekt: SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Úvaly Datum:
Objednavatel: MÚ Úvaly Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

| | |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 564 651,59 |
| 1 - Zemní práce | 539 328,99 |
| 5 - Komunikace | 119 881,80 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 286 861,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 132 585,59 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 2 462,60 |
| M - Práce a dodávky M | 9 360,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 9 360,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 13 500,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 3 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 10 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 500,00 |

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

564 651,59

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Prokopa Velikého v úseku Boženy Němcové - Žižkova

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Úvaly

Datum:

Objednavatel:

MÚ Úvaly

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

564 651,59

HSV - Práce a dodávky HSV

539 328,99

1 - Zemní práce

119 881,80

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic | m2 | 30,000 | 20,00 | 600,00 |
| | | | "viz příloha 2.1., 2.3." | | | | |
| | | | odstr_zámk_dlažby "z chodníku" 30 | | 30,000 | | |
| 2 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm | m2 | 70,000 | 150,00 | 10 500,00 |
| | | | "viz příloha 2.1., 2.3." | | | | |
| | | | odstr_kameniva200;"z komunikace" 40+"z chodníku dlažděného" 30 | | 70,000 | | |
| 3 | K | 113107182 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 186,000 | 50,00 | 9 300,00 |
| | | | "viz příloha 2.1., 2.3." | | | | |
| | | | odstr_asf100mm "z chodníku" 186 | | 186,000 | | |
| 4 | K | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 95,000 | 25,00 | 2 375,00 |
| | | | vybour_obrub "viz příloha 2.1., 2.3." 95 | | 95,000 | | |
| 5 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 31,000 | 20,00 | 620,00 |
| | | | "viz příloha 2.1., 2.3." 155*0,2 | | 31,000 | | |
| 6 | K | 122302202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 | m3 | 139,000 | 100,00 | 13 900,00 |
| | | | "viz příloha 2.1., 2.3., 2.4." 139 | | 139,000 | | |
| 7 | K | 122302209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost | m3 | 139,000 | 20,00 | 2 780,00 |
| | | | výkop | | 139,000 | | |
| 8 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 14,000 | 600,00 | 8 400,00 |
| | | | "viz příloha 2.1.; pro chráničky" 87,6*0,4*0,4 | | 14,000 | | |
| 9 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 14,000 | 100,00 | 1 400,00 |
| | | | rýha60 | | 14,000 | | |
| 10 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 15,900 | 10,00 | 159,00 |
| | | | "ornice na deponii" trávník*0,15 | | 15,900 | | |
| 11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 168,100 | 80,00 | 13 448,00 |
| | | | výkop+rýha60 | | 153,000 | | |
| | | | "odvoz přebytku ornice" sejmutí_ornice-trávník*0,15 | | 15,100 | | |
| | | | Součet | | 168,100 | | |
| 12 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 840,500 | 40,00 | 33 620,00 |
| | | | odvoz_celkem*5 | | 840,500 | | |
| 13 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 15,900 | 120,00 | 1 908,00 |
| | | | "ornice na deponii" trávník*0,15 | | 15,900 | | |
| 14 | K | 171201201 | Uložení sypání na skládky | m3 | 15,900 | 10,00 | 159,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------|-----|-----------|--|----|------------------------------|--------------|-------------------|
| 15 | K | 171201211 | "ornice na deponii" trávnik*0,15 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) odvoz_výkopku*1,7 | t | 15,900 260,100 260,100 | 40,00 | 10 404,00 |
| 16 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zásyp chrániček" | m3 | 7,216 | 50,00 | 360,80 |
| | | zásyp | 87,6*0,4*0,4-6,8 | | 7,216 | | |
| 17 | K | 181301102 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "viz příloha 2.1., 2.3." trávnik | m2 | 106,000 106,000 | 20,00 | 2 120,00 |
| 18 | K | 181411131 | Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 trávnik | m2 | 106,000 | 10,00 | 1 060,00 |
| 19 | M | 005724100 | osivo směs travní parková trávnik*0,05 | kg | 5,300 5,300 | 100,00 | 530,00 |
| 20 | K | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění "viz příloha 2.1., 2.3." | m2 | 129,000 | 10,00 | 1 290,00 |
| | | trávnik | 106 | | 106,000 | | |
| | | kačírek | 23 | | 23,000 | | |
| | | Součet | | | 129,000 | | |
| 21 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "viz příloha 2.1., 2.3." | m2 | 463,000 | 10,00 | 4 630,00 |
| | | parkování | 213 | | 213,000 | | |
| | | vjezdy | 88 | | 88,000 | | |
| | | chodník | 162 | | 162,000 | | |
| | | Součet | | | 463,000 | | |
| 22 | K | 18200R001 | Ostatní náklady na pořízení trávniku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení trávnik | m2 | 106,000 106,000 | 3,00 | 318,00 |
| 5 - Komunikace | | | | | | | |
| 23 | K | 56100R002 | Vápnenná stabilizace pláně zemní frézou do hl. 500 mm 14 kg vápna na 1 m2, vč. hutnění a zkoušek únosnosti | m2 | 327,000 | 40,00 | 13 080,00 |
| | | | "viz příloha 2.1., 2.3." 327 | | 327,000 | | |
| 24 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm | m2 | 301,000 | 110,00 | 33 110,00 |
| | | | parkování+vjezdy | | 301,000 | | |
| 25 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 162,000 | 110,00 | 17 820,00 |
| | | | chodník | | 162,000 | | |
| 26 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 301,000 | 140,00 | 42 140,00 |
| | | | vozovka+parkování+vjezdy | | 301,000 | | |
| 27 | K | 57190R114 | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 500 mm | m2 | 23,000 | 120,00 | 2 760,00 |
| | | | "viz příloha 2.1., 2.3." kačírek | | 23,000 | | |
| 28 | K | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 162,000 | 180,00 | 29 160,00 |
| | | | chodník"viz příloha 2.1., 2.3." | | 162,000 | | |
| 29 | M | 592453080 | dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní (chodník-14)*1,02 | m2 | 150,960 | 120,00 | 18 115,20 |
| 30 | M | 592452670 | dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná 14*1,02 | m2 | 14,280 14,280 | 400,00 | 5 712,00 |
| 31 | K | 596211114 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A | m2 | 162,000 | 20,00 | 3 240,00 |
| | | | chodník"viz příloha 2.1., 2.3." | | 162,000 | | |
| 32 | K | 596211211 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 301,000 | 180,00 | 54 180,00 |
| | | dlažba80 | "viz příloha 2.1., 2.3." parkování+vjezdy | | 301,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-------------------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 33 | M | 592452669 | dlažba betonová 8 cm barevná (parkování+vjezdy)*1,02 | m2 | 307,020 | 220,00 | 67 544,40 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | 132 585,59 |
| 34 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objemkami na sloupek nebo konzolu "příloha č. 2.1." 8 | kus | 8,000 | 200,00 | 1 600,00 |
| 35 | M | 404VP0007 | značka dopravní reflexní s rámečkem a upevňovacími prvky - základní velikost | kus | 8,000 | 1 100,00 | 8 800,00 |
| 36 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | 8,000 | 300,00 | 2 400,00 |
| 37 | M | 404VP0000003 | Sloupek pro dopravní značku ocelový pozink nebo aluminiový D=76 mm s patkou | kus | 8,000 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| 38 | K | 91451R111 | Nájem, zřízení, průběžná údržba a demontáž značek a zařízení pro dopravněinženýrská opatření | kus | 180,000 | 5,00 | 900,00 |
| | | | "položka obsahuje soubor zařízení pro provizorní dopravní značeniiměrná jednotka 1 kus = 1 kus značky"počet dnů" 6*30 | | 180,000 | | |
| 39 | K | 915000001 | Vodorovné dopravní značení tmelem nebo kvalitní folii vč.předznačení | m2 | 4,000 | 600,00 | 2 400,00 |
| | | | "příloha č. 2.1." 4 | | 4,000 | | |
| 40 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 156,000 | 240,00 | 37 440,00 |
| | | obruba_silniční ABO2_15 | "příloha č. 2.1." | | 119,000 | | |
| | | ABO13_10 | "ABO 2-15" 119 | | 37,000 | | |
| | | | "ABO 13-10" 37 | | 156,000 | | |
| | | | Součet | | | | |
| 41 | M | 592174600 | obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm | kus | 119,000 | 80,00 | 9 520,00 |
| | | | ABO2_15 | | 119,000 | | |
| 42 | M | 592174120 | obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm | kus | 37,000 | 80,00 | 2 960,00 |
| | | | ABO13_10 | | 37,000 | | |
| 43 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 36,000 | 190,00 | 6 840,00 |
| | | obruba_žáhonová | "příloha č. 2.1." 36 | | 36,000 | | |
| 44 | M | 592174605 | obrubník betonový chodníkový ABO 45-25 100x5x25 cm | kus | 36,000 | 40,00 | 1 440,00 |
| | | | obruba_žáhonová | | 36,000 | | |
| 45 | K | 919112212 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu | m | 26,000 | 40,00 | 1 040,00 |
| | | komurka | "příloha č. 2.1." 26 | | 26,000 | | |
| 46 | K | 919122111 | Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem | m | 26,000 | 40,00 | 1 040,00 |
| | | | komurka | | 26,000 | | |
| 47 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm | m | 26,000 | 50,00 | 1 300,00 |
| | | | "příloha č. 2.1." 26 | | 26,000 | | |
| 48 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 43,710 | 5,00 | 218,55 |
| | | odvoz_kameniva | odstr_kam200mm*0,235 | | 43,710 | | |
| | | odvoz_sypké_suti | Součet | | 43,710 | | |
| 49 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 611,940 | 20,00 | 12 238,80 |
| | | | odvoz_sypké_suti*14 | | 611,940 | | |
| 50 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 72,791 | 5,00 | 363,96 |
| | | | odstr_žámK_dlažby*0,26 | | 7,800 | | |
| | | | odstr_bet150mm*0,225 | | 9,000 | | |
| | | | vybour_obruba*0,235 | | 22,325 | | |
| | | odvoz_betonu | Mezisoučet | | 39,125 | | |
| | | odvoz_asfaltu | odstr_asf100mm*0,181 | | 33,666 | | |
| | | odvoz_kusové_suti | Mezisoučet | | 33,666 | | |
| | | | Součet | | 72,791 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| 51 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 1 019,074 | 20,00 | 20 381,48 |
| | | | odvoz_kusové_suti*14 | | 1 019,074 | | |
| 52 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 39,125 | 80,00 | 3 130,00 |
| | | | odvoz_betonu | | 39,125 | | |
| 53 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 33,666 | 80,00 | 2 693,28 |
| | | | odvoz_asfaltu | | 33,666 | | |
| 54 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 43,710 | 80,00 | 3 496,80 |
| | | | odvoz_kameniva | | 43,710 | | |
| 55 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným | t | 219,136 | 20,00 | 4 382,72 |

PSV - Práce a dodávky PSV

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | 2 462,60 |
| 56 | K | 711161511 | Izolace fóliemi nepovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2 | m2 | 82,000 | 30,00 | 2 460,00 |
| | | | "viz příloha 2.1., 2.3." 82 | | 82,000 | | |
| 57 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0,052 | 50,00 | 2,60 |

M - Práce a dodávky M

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | | | 9 360,00 |
| 58 | K | 460510074 | Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm | m | 99,600 | 50,00 | 4 980,00 |
| | | | "viz příloha 2.1." 12+87,6 | | 99,600 | | |
| 59 | M | 286VR004 | Trubka plastová dělená chráničková DN100 mm | m | 87,600 | 50,00 | 4 380,00 |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|-----------|-----------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | 13 500,00 |
| 60 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | | | | | | | 10 000,00 |
| 61 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | | | | | | | 500,00 |
| 62 | K | 043194000 | Ostatní zkoušky | Kč | 1,000 | 500,00 | 500,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace Prokopa Velikého v úseku Boženy Němcové - Žižkova

Objekt: SO 300 - Odvodnění pozemní komunikace

JKSO: 822 29
Místo: Úvaly

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
MÚ Úvaly

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

20 468,00
0,00

Cena bez DPH

20 468,00

DPH základní
snížená

21,00% ze 20 468,00
15,00% ze 0,00

4 298,28
0,00

Cena s DPH

V CZK

24 766,28

MJ 1 [m2]:

ZRN/MJ 1:

Rozpočet/MJ 1:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace Prokopa Velikého v úseku Boženy Němcové - Žižkova

Objekt: SO 300 - Odvodnění pozemní komunikace

Místo: Úvaly

Datum:

Objednavatel: MÚÚvaly

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

20 468,00

HSV - Práce a dodávky HSV

20 468,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20 468,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace Prokopa Velikého v úseku Boženy Němcové - Žižkova

Objekt: SO 400 - Rekonstrukce veřejného osvětlení

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

MÚ Úvaly

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

108 000,00
0,00

Cena bez DPH

108 000,00

DPH základní
snížená

21,00% ze
15,00% ze

108 000,00
0,00

22 680,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

130 680,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace Prokopa Velikého v úseku Boženy Němcové - Žižkova

Objekt: SO 400 - Rekonstrukce veřejného osvětlení

Místo:

Datum:

Objednavatel:

MÚ Úvaly

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

108 000,00

107 500,00

21-M - Elektromontáže

70 600,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

36 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

108 000,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace Prokopa Velikého v úseku Boženy Němcové - Žižkova

Objekt: SO 400 - Rekonstrukce veřejného osvětlení

Místo:

Datum:

Objednavatel:

MÚ Úvaly

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

108 000,00

M - Práce a dodávky M

107 500,00

21-M - Elektromontáže

70 600,00

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|------|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 210000012 | Zemní drát FeZnA10 mm | m | 100,000 | 60,00 | 6 000,00 |
| "všechny výměry odečteny z příloh 2.1. a 2.2. všechny položky jsou vč. dodávky materiálu a podružného materiálu; platí pro všechny položky" 100 | | | | | | | |
| 2 | K | 210000013 | Kabelové vedení CYKY 4x10 mm2 | m | 100,000 | 100,00 | 10 000,00 |
| 3 | K | 210000017 | Svorkovnice do stožáru | kus | 4,000 | 800,00 | 3 200,00 |
| 4 | K | 210000017.1 | Měření izolačního stavu svítidel | ks | 4,000 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| 5 | K | 210000018 | Revize | kpl. | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6 | K | 210000027 | Demontáž svítidla ze sloupu | ks | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| 7 | K | 210000028 | Demontáž sloupu se svítidlem | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 8 | K | 210000029 | Napojení kabelů ve stávajícím stožáru | kpl. | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 9 | K | 210000030 | Osvětlovací stožár bezpaticový Kooperativa K5 | kus | 4,000 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 10 | K | 210000031 | Svítidlo SIDONIA Z1 50W vč. zdroje | kus | 4,000 | 3 000,00 | 12 000,00 |

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

36 900,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|--------|----------|-----------|
| 11 | K | 460000011 | Výkop pro kabelové vedení hl. 0,6 m a šířky 0,35 m vč. odvozu přebytku zeminy | m | 95,000 | 200,00 | 19 000,00 |
| 12 | K | 460000012 | Chránička PVC110 s obetonováním | m | 12,000 | 200,00 | 2 400,00 |
| 13 | K | 460000017 | Betonový základ stožáru 0,4 x 0,4 x 1,0 m vč. trubky KG PVC250 | kpl. | 4,000 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| 14 | K | 460000035 | Kabelové lože a pískový obsyp ukončený betonovou ochrannou deskou | m | 95,000 | 100,00 | 9 500,00 |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|----|-------|--------|--------|
| 15 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
|----|---|-----------|---------------------|----|-------|--------|--------|