



Ing. Aleš Bílek
IČO: 03708489
Skoupý 10
262 55 Petrovice

Váš dopis zn./ze dne:
Naše značka: MEUV 116/O/2022
Vyřizuje/linka: Růžičková/ 138
E-mail: anezka.ruzickova@mestouvaly.cz
Tel.: 281091538
Úvaly 27.4.2022

Objednávka č. 116/O/2022

Objednáváme u Vás výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve věci akce "Přístavba objektu hasičského domu v Úvalech" (dále jen „BOZP“).

Výkonem BOZP se rozumí obstarání záležitostí a zastoupení zadavatele jako stavebníka v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení zejména v zajištění činností v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Náplní práce BOZP bude zejména:

- Zpracování a aktualizace plánu BOZP pro fázi přípravy a pro fázi realizace, příprava ohlášení na OIP v hodnotě 20.000 Kč bez DPH
- Posuzování technologických postupů, rizik, koordinace činností z pohledu BOZP, účast na kontrolních dnech dle požadavku Objednatele, zajištění a řízení kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a provádění zápisů z nich, vedení evidence zjištěných nedostatků v BOZP a návrhů opatření vedoucích k jejich odstranění, sledování dodržování plánu BOZP a jeho aktualizace na základě zjištěných skutečností, kontrola zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob v hodnotě 69.000 Kč

Další informace:


- Služby BOZP budou zahájeny na základě písemné výzvy;
- Nebudou poskytovány zálohy;
- odměna za výkon BOZP bude fakturována měsíčně za předchozí měsíc;
- odměna BOZP na celou stavbu je konečná a obsahuje všechny náklady;
- faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na každé faktuře bude uveden název stavební akce včetně období, za které bude faktura vystavena;
- Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na adresu města Úvaly;
- v případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení, s její splatností; v takovém případě nová lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů;
- Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: cca květen 2022;
- Dokončení stavebních prací a předání stavby: do 15 měsíců od předání a převzetí staveniště;
- Kolaudace stavby (Dokončení Díla): do 2 měsíců od předání stavby;
- Stavební práce budou realizovány s finančním příspěvím;

- o Ministerstva vnitra České republiky, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci programu „01426 - Dotace pro jednotky SDH obcí (výzva JSDH_V3_2021: "Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice"; č. j. MV-51742-3/PO-IZS-2020, ze dne 30. března 2020)", název projektu „Úvaly – Rekonstrukce požární zbrojnice“, registrační číslo projektu „014D263001004“ a
- o Středočeského kraje v rámci programu „Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2021 – Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, Oblast podpory Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice (ev. č. smlouvy S-5846/OBŘ/2021, ze dne 19. 10. 2021)", název projektu „Přístavba požární zbrojnice JSDH Úvaly“, registrační číslo projektu „HAS/ZBR/044173/2021“.

Celková cena za výše uvedené služby činí výši 89.000 Kč bez DPH. Výše uvedené služby budou plněny po dobu realizace stavebních prací na akci „Přístavba objektu hasičského domu v Úvalech“. Ing. Aleš Bílek není plátcem DPH.

Částka bude hrazena z položky 5512 – 6121.

Petr Borecký
Starosta města



MĚSTO ÚVALY ④
se sídlem Městský úřad Úvaly
Arnošta z Pardubic 95
250 82 ÚVALY

Příloha: cenová nabídka