



Město Úvaly

Městský úřad Úvaly



Vejvoda, spol. s r.o.
Kostelní 28,
170 00 Praha 7

Váš dopis zn./ze dne:
Naše značka: MEUV 248/O/2022
Vyřizuje/linka: Růžicková/ 138
E-mail: anezka.ruzickova@mestouvaly.cz
Tel.: 281091538
Úvaly 15.9.2022

Objednávka č. 248/O/2022

V souladu s usnesením Rady města č. R-316/2022 ze dne 23.8.2022 a vnitřní směrnice č. 1/2021 zadání veřejných zakázek malého rozsahu Objednáváme u Vás technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci "Technický dozor investora a BOZP na akci - Oprava budovy základní školy Úvaly".

Technickým dozorem investora se rozumí obstarání záležitostí a zastoupení objednatele jako stavebníka v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení, spočívající zejména v kontrole kvality prováděné stavby a zajištění souladu provádění stavby s projektovou dokumentací a příslušnými správními rozhodnutími.

Dílo technického dozoru investora spočívá zejména v těchto úkonech díla:

- 1) Výkon činnosti technického dozoru investora před zahájením stavby:
 - a) Seznámit se s veškerou projektovou dokumentací stavby, v případě zjištěných nedostatků této dokumentace předat objednateli neprodleně písemné stanovisko s odůvodněním svých tvrzení,
 - b) Seznámit se důkladně s nabídkou stavebního zhotovitele a smlouvou o dílo a všemi souvisejícími dokumenty, relevantními pro výkon předmětu plnění, podmínkami stavebních a dalších navazujících povolení,
 - c) Organizovat jednání objednatele, stavebního zhotovitele a projektanta, která mají za cíl získat potřebná povolení a souhlasy před zahájením stavebních prací, pokud budou třeba,
- 2) Výkon činnosti technického dozoru investora v průběhu provádění stavby:
 - a) Součinnost a spolupráce s projektantem díla,
 - b) Výkon technického dozoru investora, a to zejména:
 - protokolární předání staveniště (pracoviště) a jejich částí vybranému zhotoviteli díla,
 - kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším postupem prací nepřístupnými,
 - svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů dle požadavku objednatele a dle průběhu výstavby včetně zajištění provádění zápisů z kontrolních dnů,
 - pořizování fotodokumentace stavby a přilehlého okolí a jejich předání objednateli,
 - kontrola dodržování požárních předpisů u stavebního zhotovitele, kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení z hlediska ochrany životního prostředí, kontrolovat provoz na staveništi včetně skladování ve

- vyhrazených prostorách, využívání hygienických zařízení a kontrola udržování čistoty a pořádku,
- kontrola koordinace postupů jednotlivých profesí,
 - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s dohodou o ceně dodávky a jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předání k úhradě objednateli,
 - kontrola postupu při dosahování fyzických a finančních indikátorů, které jsou definovány v monitorovacích listech,
 - kontrola souladu prováděných prací dle projektové dokumentace,
 - kontrola dodržování technologických postupů a závazných předpisů,
 - po odsouhlasení investorem potvrzování doplňků a nutných změn projektové dokumentace, které nezvyšují cenu dodávky, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, operativní řešení zjištěných nejasností,
 - spolupráce s pracovníky projektanta, kteří provádějí autorský dozor, zejména pokud jde o soulad prací a dodávek s projektovou dokumentací,
 - spolupráce s pracovníky projektanta a stavebního zhotovitele při řešení závad v realizační dokumentaci, které vyplynou až v průběhu realizace stavby,
 - kontrola stavebního zhotovitele, zda vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek, vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.) a jejich předání příkazci,
 - kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku,
 - spolupráce s pracovníky stavebního zhotovitele při odvrácení nebo omezení škod v případě ohrožení stavby živelnými událostmi,
 - hlášení archeologických nálezů,
 - kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smlouvy o dílo, upozorňování stavebního zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí,
 - zajištění a účast při individuálních a komplexních zkouškách,
 - kontrola vyklizení staveniště stavebním zhotovitelem,
 - koordinace prací a dodávek;
- 3) výkon činnosti koordinátora BOZP:
- Zpracování a aktualizace plánu BOZP pro fázi přípravy a pro fázi realizace, příprava ohlášení na OIP,
 - Posuzování technologických postupů, rizik, koordinace činností z pohledu BOZP, účast na kontrolních dnech dle požadavku Objednatele, zajištění a řízení kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a provádění zápisů z nich, vedení evidence zjištěných nedostatků v BOZP a návrhů opatření vedoucích k jejich odstranění, sledování dodržování plánu BOZP a jeho aktualizace na základě zjištěných skutečností, kontrola zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob,
- 4) Kontrola sestavování a průběžné aktualizace harmonogramu výstavby díla včetně kontroly souladu termínu harmonogramu stavebních prací;
- 5) Kontrola správnosti vystavených faktur dle smlouvy o dílo na zhotovitele stavebních prací a jejich předání k úhradě investorovi;
- 6) Kontrola zpracování provozních předpisů a dokumentace skutečného provedení díla;
- 7) Příprava a zajištění přejímacích řízení jednotlivých etap a dokončené stavby;

- 8) Výkon činnosti technického dozoru investora po dokončení stavby:
 - a) Příprava a kompletace dokladů přikládaných k návrhu na uvedení díla do trvalého provozu,
 - b) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímkách díla v dohodnutých termínech,
 - c) Účast na jednáních o uvedení díla do trvalého provozu,
 - d) Zabezpečení převzetí dokončeného díla k provozování,
 - e) Odstranění vad a nedodělků,
- 9) Spolupráce při odstraňování reklamací v průběhu záruční lhůty včetně zpracování reklamačního listu po upozornění objednatele na zjevné vady a nedodělky dle smlouvy o dílo na zhotovitele stavebních prací.
- 10) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu činnosti technického dozoru investora jej kontrolovat, zda provádí činnost v souladu s objednávkou.
- 11) Technický dozor investora postupuje při své činnosti v plné součinnosti s objednatelem na základě jeho příkazů ohledně způsobu plnění činnosti technického dozoru investora.
- 12) Technický dozor investora je povinen dodržet při provádění činnosti technického dozoru investora všechny právní předpisy, normy a technologické směrnice objednatele týkající se činností podle objednávky.
- 13) Pokud technický dozor investora nebude moci činnost technického dozoru investora provádět, je povinen bez jakéhokoli odkladu o tomto neprodleně uvědomit objednatele.
- 14) Technický dozor investora je povinen objednatele informovat pravidelně o plnění závazku provedení stavby, na které provádí činnost technického dozoru investora, provádět záznamy do stavebního deníku související se stavební činností a provádět všechny úkoly technického dozoru investora, zejména přijmout delegaci kterékoli z pravomocí objednatele ve vztahu k předmětu stavby.

Výše uvedené služby budou plněny po dobu realizace stavebních prací na akci „Technický dozor investora a BOZP na akci - Oprava budovy základní školy Úvaly“.

Dále dodavatel bere na vědomí následující:

- Služby TDI budou objednatelem vyzvány na základě písemné výzvy;
- objednatel nebude poskytovat zálohy;
- odměna za výkon činnosti technického dozoru investora bude technickým dozorem investora fakturována měsíčně za předchozí měsíc, s tím, že první fakturace proběhne nejdříve v lednu roku 2023;
- odměna technického dozoru investora je konečná a obsahuje všechny náklady technického dozoru investora;
- faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na každé faktuře bude uveden název stavební akce včetně období, za které bude faktura vystavena;
- Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na adresu zadavatele;
- v případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení, s její splatností; v takovém případě nová lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Originály faktur budou ve třech vyhotoveních;
- Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: cca září 2022;
- Dokončení stavebních prací a předání stavby: do 12 měsíců od předání staveniště;
- Stavební práce budou probíhat od 7.00 do 21.00 hod každý den včetně víkendů, státních svátků a školních prázdnin. V případě nutnosti práce v době mezi 21.00 až 07.00 hodinou

je nutné zajistit si předchozí písemný souhlas objednatele. Jelikož se jedná o opravu objektu Základní školy, stavební práce budou prováděny tak, aby nenarušovaly běžný chod školy. Stavební práce v exteriéru budou probíhat každý den podle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví i za provozu školy, přičemž ve vyučovacích dnech se zhotovitel do 16:00 zdrží prací, jež by hlukem nebo jinými imisemi rušily výuku. Stavební práce v interiéru budou probíhat ve vyučovacích dnech výhradně po 16:00 a to tak, aby následující den bylo možné obnovit výuku v učebnách. Na dny, ve kterých neprobíhá výuka, se tato omezení nevztahují, tj. stavební práce budou probíhat bez omezení zejména o víkendech a během následného výčtu státních svátků a dnů školních prázdnin: 28. 9. 2022 (st. sv.), 26. – 27. 10. 2022 (šk. pr.), 28. 10. 2022 (st. sv.), 17. 11. 2022 (st. sv.), 23. 12. 2022 (šk. pr.), 24. – 26. 12. 2022 (st. sv.), 27. – 30. 12. 2022 (šk. pr.), 2. 1. 2023 (šk. pr.), 3. 2. 2023 (šk. pr.), 13. – 17. 2. 2023 (šk. pr.), 6. 4. 2023 (šk. pr.), 7. 4. 2023 (st. sv.), 10. 4. 2023 (st. sv.), 1. 5. 2023 (st. sv.), 8. 5. 2023 (st. sv.), 1. 7. – 3. 9. 2023 (šk. pr.), 28. 9. 2023 (st. sv.).

- Stavební práce budou realizovány s finančním přispěním:
 - Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, program 117D822 Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyvateli, podprogram 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, registrační číslo projektu: 125890

Celková konečná cena činí výši 318.000 Kč bez DPH (384.780 Kč včetně DPH).

Částka bude hrazena z položky 3113 – 6121.

Termín: zahájení prací na základě písemné výzvy objednatele a po celou dobu stavebních prací akce.

Petr Borecký
Starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY
odbor investice a dopravy ①
Arnošta z Pardubic 95
250 82 ÚVALY

Příloha: cenová nabídka

Nabídka

Technický dozor investora a BOZP

OPRAVA BUDOVY ZŠ ÚVALY

Zadavatel:

Městský úřad Úvaly

Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly

IČO 00240931

Zpracovatel:

Vejvoda, spol. s r.o.

stavební kancelář

se sídlem: Kostelní 28, 170 00 Praha 7, IČO 61504815

adresa kanceláře: Hauptova 594, 156 00, Praha – Zbraslav

Identifikační údaje uchazeče:

Název: Vejvoda, spol. s r.o.

Sídlo: Kostelní 28, 170 00 Praha 7

Kontaktní adresa (provozovna): Villa Hinais, Hauptova 594, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

Statutární orgán: Ing. Václav Vejvoda, jednatel

Odpovědný zástupce: Ing. Václav Vejvoda (dle § 11 zák.č.455/91 Sb. pro předmět činnosti)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29670.

IČ: 61504815

Společnost je zaregistrována jako daňový subjekt u Finančního úřadu v Praze 7

DIČ: CZ61504815

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 286100874/0300

Kontaktní osoby: Václav Vejvoda, jr., obchodní ředitel
(mobil 724 284 550, vasek.vejvoda@vejvoda.cz)

Telefon: 257 922 558, 257 923 405

Fax: 257 923 406

E-mail: stavebni.kancelar@vejvoda.cz

Webové stránky: www.vejvoda.cz

1 Nabídka

Společnost Vejvoda spol. s r.o., jako zpracovatel nabídky, předkládá nabídku „Zajištění výkonu TDI a BOZP na akci: „Oprava budovy ZŠ Úvaly“.

1.1 Úvod

V rámci nabídky uvádíme předpokládaný rozsah činností s tím, že po upřesnění požadavků investora může dojít k jeho úpravě nebo upřesnění. Ve vazbě na rozsah činností může být provedena i úprava cenové nabídky.

1.2 Rozsah nabídky

Technický dozor investora (TDI), bude realizován minimálně v rozsahu popsaném Výkonovým a honorářovým řádem ČKAIT, kapitola Obsah výkonových fází a doporučenými standardy ČKAIT (např. Vedení, dohled a dozory ve výstavbě – DOS M 05 VYST 98).

1.2.1 Činnosti při výkonu technického dozoru investora obsahují zejména:

- seznámení se s projektovou dokumentací stavby
- protokolární předání staveniště
- dohled na řádné vedení stavebního deníku
- kontrolu dodržování podmínek uvedených ve stavebním povolení a ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy
- kontrolu souladu prováděných prací dle projektové dokumentace
- kontrolu dodržování technologických postupů a závazných předpisů
- dohled na provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek, kontrolu jejich výsledků a dodání dokladů osvědčujících kvalitu prováděných prací a dodávek
- operativní řešení zjištěných nejasností
- kontrolu koordinace postupů jednotlivých profesí
- kontrolu částí díla před jejich zakrytím
- fotodokumentaci v průběhu prací
- zajištění a řízení kontrolních dnů 1 x za týden a provádění zápisů z nich
- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti platebních dokladů a jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předání k úhradě investorovi
- kontrolu postupu prací dle časového harmonogramu dohodnutého ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavebních prací
- převjímký jednotlivých etap a účast při převjímkce dokončeného díla
- kontrolu odstraňování zjištěných vad a nedodělků
- kontrolu shromážděných listinných dokladů pro kolaudační řízení
- účast na kolaudačním řízení

1.2.2 Činnosti koordinátora BOZP

- činnost koordinátora v rozsahu dle platných právních předpisů
- pravidelná kontrola stavby KOOBOZP (v rozsahu zpravidla 1x/týden)
- pořizování zápisů z kontrol a jejich distribuce
- oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce
- zpracování plánu BOZP

1.3 Termíny

Zahájení činnosti ihned po podpisu smlouvy/potvrzení objednávky. Harmonogram postupu prací bude upřesněn na základě dohody s investorem.

1.4 Nabídková cena

1.4.1 Stanovení nabídkové ceny

Cena byla stanovena na základě doporučených sazeb Honorářového řádu ČKAIT a sazebníku UNIKA:

Č.	FÁZE / POLOŽKA	CENA KČ BEZ DPH	SAZBA (%)	CENA CELKEM S DPH
1.	TDI a BOZP	318.000, - Kč	21	384.780, - Kč
	Celkem za nabízené služby	318.000, - Kč	21	384.780, - Kč

K uvedené ceně bude účtováno DPH dle aktuálně platných sazeb v době fakturace.

1.5 Obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky budou stanoveny v uzavřené mandátní smlouvě.

1.6 Pojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu 20 mil. Kč.

1.7 Další možnosti spolupráce

- Project management – kompletní řízení výstavbového projektu
- Inženýrská činnost – zastoupení investora ve věcech legislativního projednání stavby

1.8 Závěr

Cenová nabídka byla zpracována na základě podkladů zaslaných investorem.

V Praze 06. 09. 2022


Ing. Václav Vejvoda
jednatel Vejvoda, spol. s r.o.



VEJVODA, spol. s r. o.
Kostelní 28, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ61504815

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k akci s názvem

"Technický dozor investora a BOZP na akci - Oprava budovy základní školy Úvaly"

dodavatel / účastník:

obchodní firma / název / jméno a příjmení:	Vejvoda, spol. s r.o.
sídlo / místo podnikání / adresa:	Kostelní 28, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ:	61504815

(dále jen „účastník“)

Základní způsobilost

- (1) Já, níže podepsaný jako osoba oprávněná jednat jménem účastníka prohlašuji, že:
- a) účastník nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3. Zákona č. 134/2016 Sb.:
- a. trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině
 - b. trestný čin obchodování s lidmi
 - c. tyto trestné činy proti majetku (podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti)
 - d. tyto trestné činy hospodářské (zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie)
 - e. trestné činy obecně nebezpečné
 - f. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
 - g. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci),
- b) účastník nemá v České republice nebo v zemi sídla v evidenci daní zachyceny splatný daňový nedoplatek,
- c) účastník nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) účastník nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) účastník není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařazena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
- (2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat:
- a. tato právnická osoba,

-
- b. každý člen statutárního orgánu právnické osoby
 - c. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V Praze dne 06.09.2022

Všechny výše uvedené údaje prohlašuji za pravdivé a stvrzuji je svým podpisem.



Ing. Václav Vejvoda,
jednatel Vejvoda, spol. s r.o.



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 29670

Datum vzniku a zápisu:	9. června 1994
Spisová značka:	C 29670 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Vejvoda, spol. s r.o.
Sídlo:	Kostelní 364/28, Holešovice, 170 00 Praha 7
Identifikační číslo:	615 04 815
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. VÁCLAV VEJVODA, dat. nar. 7. listopadu 1961 Pod spravedlností 1357, Zbraslav, 156 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 9. června 1994
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Způsob jednání za společnost: Jednatel/každý z jednatelů/ zastupuje společnost samostatně a za společnost podepisuje tak, že k vypsání, či vytištěnému názvu společnosti připojí vlastnoruční podpis s uvedením funkce a eventuálně otisk razítka společnosti.
Společníci:	
Společník:	Ing. VÁCLAV VEJVODA, dat. nar. 7. listopadu 1961 Pod spravedlností 1357, Zbraslav, 156 00 Praha 5
Podíl:	Vklad: 204 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 68% Druh podílu: základní podíl č. 1 Kmenový list: kmenový list nebyl vydán
Společník:	ZDENĚK POKORNÝ, dat. nar. 1. května 1962 Žitavského 534, Zbraslav, 156 00 Praha 5
Podíl:	Vklad: 96 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 32% Druh podílu: základní podíl č. 2 Kmenový list: kmenový list nebyl vydán
Základní kapitál:	300 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 06.09.2022 14:04:13

Obchodní firma: **VEJVODA, spol. s r. o.**
Adresa sídla: **Kostelní 364/28, 170 00, Praha 7 - Holešovice**
Identifikační číslo osoby: **61504815**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Václav Vejvoda (1)**
Vznik funkce: **09.06.1994**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **09.06.1994**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Václav Vejvoda (1)**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **09.06.1994**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Zuzana Vejvodová (2)**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **28.06.1995**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Václav Vejvoda (1)**

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti**
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **09.06.1994**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Václav Vejvoda (1)**
Jméno a příjmení: **Zdeněk Pokorný (3)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. *Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*

Adresa: **Hauptova 594, 156 00, Praha 5 - Zbraslav**
Identifikační číslo provozovny: **1008140511**
Zahájení provozování dne: **14.10.1999**

2. *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence*

Adresa: **Hauptova 594, 156 00, Praha 5 - Zbraslav**
Identifikační číslo provozovny: **1008140511**
Zahájení provozování dne: **14.10.1999**

3. *Projektová činnost ve výstavbě*

Adresa: **Hauptova 594, 156 00, Praha 5 - Zbraslav**
Identifikační číslo provozovny: **1008140511**
Zahájení provozování dne: **14.10.1999**

4. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

Obor činnosti: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Adresa: **Hauptova 594, 156 00, Praha 5 - Zbraslav**
Identifikační číslo provozovny: **1008140511**
Zahájení provozování dne: **03.03.2020**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Hauptova 594, 156 00, Praha 5 - Zbraslav**
Identifikační číslo provozovny: **1008140511**
Zahájení provozování dne: **06.12.2016**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Hauptova 594, 156 00, Praha 5 - Zbraslav**
Identifikační číslo provozovny: **1008140511**
Zahájení provozování dne: **06.12.2016**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **Hauptova 594, 156 00, Praha 5 - Zbraslav**
Identifikační číslo provozovny: **1008140511**
Zahájení provozování dne: **06.12.2016**

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Adresa: **Hauptova 594, 156 00, Praha 5 - Zbraslav**
Identifikační číslo provozovny: **1008140511**
Zahájení provozování dne: **06.12.2016**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Václav Vejvoda (1)**
Datum narození: **07.11.1961**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Zuzana Vejvodová (2)**
Datum narození: **29.09.1963**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Zdeněk Pokorný (3)**
Datum narození: **01.05.1962**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 7**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.