



Město Úvaly

Městský úřad Úvaly

Odbor investic a dopravy



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Ondřej Pytl
Nábřeží 90/4
150 56 Praha 5 Smíchov

IČO:47116901

Naše značka: MEUV 247 /0/2024
Vyřizuje: Jana Svatošová
E-mail: jana.svatosova@mestouvaly.cz
Tel.: 732 502 448
Úvaly 23.10.2024

Objednávka č. 247 /O/2024

Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky ze dne 9. 9. 2024 výkon funkce Manažera řízení projektu, spočívající v administraci dotace v prostředí AIS SFŽP ČR v rámci dotačního programu Národní program životní prostředí dle výzvy č. 7/2024 pro investiční záměr „Rozšíření ČOV Úvaly“.

Termín realizace do března 2027.

Předpokládaná cena činí 340 000,- Kč bez DPH (411 400,- Kč vč. DPH).

Položka bude hrazena z kapitoly 2321/38 – 6121.


S pozdravem

Bc. Markéta Rydvalová
starostka města

Příloha: cenová nabídka



NABÍDKA



**Výkon funkce Manažera řízení projektu
(administrace dotace z NPŽP) na akci
„Rozšíření ČOV Úvaly“**



**Vodohospodářský rozvoj a výstavba
akciová společnost**

září 2024

OBSAH

Identifikační a základní údaje	1
Předmět nabídky	2
Termíny plnění	3
Nabídková cena	4
Profil společnosti	5

Identifikační a základní údaje

1

Klient: Město Úvaly
Sídlo: Pražská 276, 250 82 Úvaly
IČ: 00240931
Statutární orgán: Bc. Markéta Rydvalová, starostka města

Předkladatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Stupeň dokumentace: Nabídka

Datum zpracování: září 2024

Nabídku potvrzuje a podává: Ing. Ondřej Pytl – ředitel divize 01

99 2024



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-9-

Předkladatel:

Název společnosti: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5 Smíchov

IČ: 47116901

DIČ: CZ 47116901

Statutární orgán: Představenstvo společnosti

Zastoupený: Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva

Ing. Jan Cihlár, člen představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Ing. Jan Plechatý, člen představenstva

Smluvní zástupce: Ing. Ondřej Pytl

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5,
č.ú.: 19-1583390227/0100

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

Kontakt: Ing. Ondřej Pytl – ředitel divize 01

mobil: 737 260 372

e-mail: pytl@vrv.cz

Předmětem nabídky je výkon funkce Manažera řízení projektu, spočívající v administraci dotace v prostředí Agendového informačního systému (dále jen „AIS SFŽP ČR“) v rámci dotačního programu Národní program životní prostředí dle výzvy č. 7/2024 vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí pro následující investiční záměr:

„Rozšíření ČOV Úvaly“

Předmětem výkonu funkce Manažera řízení projektu (administrace dotace) je následující plnění služeb, tj. činností v níže uvedených fázích plnění:

A.1 Činnosti před realizací akce – kompletace veškerých dokladů k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory (dále jen Smlouva)

- Kompletace veškerých dokladů k uzavření Smlouvy dle Výzvy č. 7/2024. Jedná se především o tyto doklady:
 - Smlouva o dílo na vlastní realizaci opatření vč. položkového rozpočtu
 - doklady k výběrovému řízení (prokázání dodržení podmínek ZZVZ),
 - informace o osobách vykonávající činnost technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP,
 - stavební povolení, povolení k nakládání s vodami v právní moci, popř. jiná relevantní povolení.
- Aktualizace realizačních termínů a rozpočtu.
- Zastupování investora při případných jednáních s pracovníky SFŽP za účelem uzavření Smlouvy.

A.2 Činnosti v průběhu realizace akce

- Dohled nad realizací a financováním stavby v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP (dále jen Rozhodnutí) a v souladu se Smlouvou.
- Administrace financování projektu, zejména předkládání faktur zhotovitele stavby vč. soupisu provedených prací, zjišťovacích protokolů a změnových listů, dokládání bankovních výpisů k uhrazeným fakturám, příprava žádostí o jednotlivé platby, vč. soupisky účetních dokladů.
- Spolupráce s investorem při projednávání změn projektu se SFŽP a projednávání a schvalování změnových listů.
- Předložení žádostí o změnu v případě potřeby.
- Zastupování investora při případných kontrolách či jednáních s pověřenými pracovníky SFŽP.

A.3 Činnosti po dokončení projektu a ve fázi Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA)

- Příprava zajištění dokladů požadovaných k Závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) tak, aby bylo prokázáno splnění závazných ukazatelů ve Smlouvě, jako je např. protokol o předání a převzetí stavby, kolaudační rozhodnutí, geodetické zaměření, doklady, prokazující splnění cílových hodnot indikátorů projektu, povolení k provozování VHI;
- Vyplnění ZVA v prostředí AIS SFŽP ČR v termínu stanoveném dle Rozhodnutí a Smlouvy;
- Předložení Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce v termínu stanoveném v Rozhodnutí a ve Smlouvě;
- Zajištění Nástroje udržitelnosti vč. příloh;
- Zastupování investora při případných jednáních se zástupci SFŽP s cílem kladného vyřízení ZVA a definitivní přiznání dotace.

Termín zahájení činnosti je bezprostředně po přijetí této nabídky.

Zhotovitel bude provádět svou činnost takto:

A.1 – Činnosti před realizací akce bude probíhat dle požadavku v Rozhodnutí, předpokládá se do 12 měsíců od vydání Rozhodnutí.

A.2 – Činnosti v průběhu realizace akce budou probíhat po dobu výstavby, která se předpokládá v trvání 24 měsíců.

Dokončení činností dle bodu A.3 se předpokládá do 6 měsíců od kolaudace stavby.

Nabídková cena	4
-----------------------	----------

Cena dílčích plnění dle nabídky:

Položka dílčího plnění	Cena (Kč)
A.1 Činnosti před realizací akce	50 000, -
A.2 Činnosti v průběhu realizace akce – předpoklad 24 měsíců (24 měsíců x 10 000,- Kč)	240 000, -
A.3 Činnosti po dokončení projektu a ve fázi Závěrečného vyhodnocení akce	50 000, -
CELKEM bez DPH	340 000,-

Odměna za činnosti v bodě A.1 bude fakturována po podpisu Smlouvy.

Odměna za činnost v bodě A.2 bude fakturována čtvrtletně.

Odměna za činnosti v bodě A.3 bude fakturována po předložení veškerých dokladů nezbytných pro vydání ZVA.

K fakturovaným částkám bude připočtena DPH v zákonné výši.

Výše uvedené ceny mohou být překročeny jen za podmínek, když vzniknou další nutné náklady, které se v době zpracování nabídky nedaly předpokládat.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále jen VRV a.s.) je zcela nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou českými akcionáři - fyzickými osobami. Nemá návaznost na žádnou výrobní, dodavatelskou ani provozní firmu a hájí výhradně zájmy svých zákazníků.



Služby poskytované naší společností jsou komplexní a jsou schopny pokrýt veškeré požadavky zákazníka. Sahají od primárního inženýringu zahrnujícího identifikaci řešených problémů, přes zpracování studií, finanční, ekonomické a socioekonomické analýzy, projekty financování, až po veřejnoprávní projednání staveb.

Dále zahrnují zajištění tendrových dokumentů, odborné poradenství při zadávacím a koncesním řízení včetně sjednání smluv a inženýring v průběhu realizace, technický dozor investora, související geodetické práce a zajištění funkce koordinátora BOZP až po konečné vyhodnocení a vypořádání všech povinností stavebníka. VRV a.s. má také rozsáhlé zkušenosti se zajištěním funkce správce stavby nebo supervizí. Máme rozsáhlé zkušenosti se zpracováním a předkládáním žádostí o podporu projektů financovaných z fondů EU i národních programů.

Zajišťujeme rovněž výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, úpravu stávajících provozních smluv a vyplnění finančního modelu včetně projednání.

Projektová činnost zahrnuje celou šíři odborných projektových prací od studií až po prováděcí projekty a autorský dozor. Zabýváme se modelováním vodohospodářských problémů, plánováním v oblasti vod, zpracováním digitálních povodňových plánů a komplexních pozemkových úprav.

Dále poskytujeme konzultační služby v široké škále oborů vodního hospodářství a životního prostředí, právní služby, zajišťujeme technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie.

V naší společnosti pracuje přibližně 160 kmenových zaměstnanců, z toho 75% vysokoškolsky vzdělaných v oboru stavebním, vodohospodářském, strojním, elektrotechnickém, ekonomickém, ekologickém, právním a zeměměřičském. Významná část zaměstnanců disponuje osvědčením České komory autorizovaných inženýrů a techniků, případně dalšími oborovými oprávněními. VRV a. s. se může opírat i o široký okruh externích spolupracovníků v celé řadě dalších oblastí.

VRV a.s. je jedním ze zakládajících členů Svazu vodního hospodářství ČR, aktivním členem České asociace konzultačních inženýrů, dále členem SOVAK, České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, Asociace čistírenských expertů a Českého přehradního výboru.