

**DODATEK č. 3**  
**PLÁNOVACÍ SMLOUVA**  
**pro lokalitu „VINICE“**

Název: **Město Úvaly**  
Sídlo: Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly  
Zastoupeno: Bc. Markéta Rydvalová; starostka města  
IČO: 00240931  
Telefon: 281 091 111  
E-mail: [podatelna@mestouvaly.cz](mailto:podatelna@mestouvaly.cz)  
Bankovní účet Města: 107-97200227/0100 vedený u Komerční Banky, a.s.  
Webové stránky: [www.mestouvaly.cz](http://www.mestouvaly.cz)  
Datová schránka: pa3bvse

(dále jen „**Město**“)

a

1.

email:

a

2.

a

3.

a

4.

a

5. **Pozemky Úvaly Vinice s.r.o.**, IČO: 140 93 430, Sídlo: Pávovská 3104/15a, 586 01 Jihlava

Údaje o zápisu do veřejného rejstříku: Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 126620, email: [slaby@sapeli.cz](mailto:slaby@sapeli.cz); [boruch@boruchpartneri.cz](mailto:boruch@boruchpartneri.cz); [robert.fritz21@gmail.com](mailto:robert.fritz21@gmail.com)

a

6. **RD Úvaly Vinice 1 s.r.o.**, IČO: 140 93 545, Sídlo: Pávovská 3104/15a, 586 01 Jihlava

Údaje o zápisu do veřejného rejstříku: Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 126621, email: [slaby@sapeli.cz](mailto:slaby@sapeli.cz); [boruch@boruchpartneri.cz](mailto:boruch@boruchpartneri.cz); [robert.fritz21@gmail.com](mailto:robert.fritz21@gmail.com)

a

7. **RD Úvaly Vinice 2 s.r.o.**, IČO: 140 93 634, Sídlo: Pávovská 3104/15a, 586 01 Jihlava

Údaje o zápisu do veřejného rejstříku: Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 126623, email: [slaby@sapeli.cz](mailto:slaby@sapeli.cz); [boruch@boruchpartneri.cz](mailto:boruch@boruchpartneri.cz); [robert.fritz21@gmail.com](mailto:robert.fritz21@gmail.com)

a



8. **RD Úvaly Vinice 3 s.r.o.**, IČO: 140 93 693, Sídlo: Pávovská 3104/15a, 586 01 Jihlava

Údaje o zápisu do veřejného rejstříku: Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 126624, email: slaby@sapeli.cz; boruch@boruchpartneri.cz; robert.fritz21@gmail.com

a

9. **RD Úvaly Vinice 4 s.r.o.**, IČO: 140 93 758, Sídlo: Pávovská 3104/15a, 586 01 Jihlava

Údaje o zápisu do veřejného rejstříku: Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 126625, email: slaby@sapeli.cz; boruch@boruchpartneri.cz; robert.fritz21@gmail.com

a

- 10.

a

11. **APEP spol. s r.o.**, IČO: 02134764 se sídlem Škvorecká 871, 250 82 Úvaly, zastoupená Josefem Krutským, email: krutsky@krutsky.cz,

a

12. **Úvaly Vinice Estate, s.r.o.**, IČO 06390447 se sídlem Na Zatlance 3283/10, Smíchov, 150 00 Praha, zastoupená Petrem Vomastkem a Romanem Nováčkem, email: petr@vomastek.cz

(dále jen jako „**Žadatelé**“ nebo jednotlivě *konkrétní uvedení jména nebo názvu žadatele*)

(společně též všechny smluvní strany jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají k Plánovací smlouvě pro lokalitu „VINICE“ schválené Zastupitelstvem města Úvaly dne 5. 4. 2018 usnesením č. Z-35/2018 ve znění Dodatku č. 1 schváleného Zastupitelstvem města Úvaly dne 21.9.2023 usnesením č. Z-94/2023 a Dodatku č. 2 schváleného Zastupitelstvem města Úvaly dne 14.12.2023 usnesením č. Z-144/2023 (dále jen „**Smlouva**“), tento **Dodatek**, který zní:

## I. Úvodní prohlášení

S ohledem na skutečnost, že:

- a) na základě projednání se stavebním správním orgánem, dotčenými orgány je nutno zapracovat několik odchylek od původního stavebně-technického řešení oblasti „Vinice“ v rámci koordinačních a situačních výkresů včetně úpravy souhrnné technické zprávy,
- b) sjednaný rámec Smlouvy včetně práv a povinností Smluvních stran zůstává nezměněn.

## II. Změny ve Smlouvě

Smluvní strany sjednávají, že Smlouva se mění takto:

1. V článku I. odst. 1.1. písm. g) se text uvedený v závorce „čl. VIII. odst. 1 Smlouvy“ nahrazuje textem „čl. II. odst. 2.23“.
2. V článku I. odst. 1.1. písm. j) se text „vedení plynovodů včetně plynovodních přípojek, včetně přípojek z nově zřizovaných řadů k jednotlivým stavebním pozemkům“ odstraňuje.
3. V článku II. odst. 2.20 se ruší text:

„Část Stavebního záměru žadatele v rozsahu plynárenského zařízení bude předána k následnému provozování společnosti Innogy (holding), RWE apod. Za tím účelem bude mezi Žadatelem a jmenovanou společností uzavřena příslušná dohoda, přičemž Město bere tento postup na vědomí a souhlasí s ním.“



4. V článku II. odst. 2.20 se v poslední větě ruší slova „plynárenské“ a „resp. plynovodu“.
5. V článku II. se za odstavec 2.22 vkládá nový odstavec 2.23, který zní:

„2.23 **Optická infrastruktura** - Žadatelé se zavazují, že umožní společnosti Úvalská stavební s.r.o., IČO: 05098050, v rámci Smlouvy o spolupráci při výstavbě elektronických komunikací, v platném znění, uzavřené s Městem, vybudovat stavbu optické telekomunikační sítě pro tuto lokalitu včetně přípojek k jednotlivým pozemkům, jakož i výstupů kamerového systému MKDS (městského kamerového dohledového systému) nebo též i městského informačního systému, přičemž náklady s budováním této sítě spojené nese tato třetí strana. Žadatelé nebudou od této třetí strany požadovat za vybudování optické infrastruktury žádné finanční či nefinanční plnění vyjma běžných nákladů Žadatelů v rámci koordinace staveb. Optická infrastruktura bude budována v rámci koordinace staveb s Veřejnou infrastrukturou podle této Smlouvy.“

6. V článku III. odst. 3.6 se ruší slovo „plyn“.
7. V článku VI. odst. 6.5 se ruší slova „rozvody plynu“.
8. V článku X. odst. 10.3 písm. e) se ruší slova „plynárenské zařízení“.
9. V článku XII. odst. 12.10 se mění přílohy 2 a 10 Smlouvy.

2. – Společná díla veřejné infrastruktury.

10. - C.3 Koordinační situační výkres AF Atelier s.r.o., verze ze dne 21.2.2024.

### III. Další ujednání ke Smlouvě

1. Smluvní strany sjednávají, že optická infrastruktura podle článku II. odst. 2.23 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, bude zpracována v samostatném územním rozhodnutí; zpracování a náklady na toto územní rozhodnutí ponese Úvalská stavební s.r.o. podle Smlouvy o spolupráci při výstavbě elektronických komunikací, v platném znění.
2. Smluvní strany sjednávají, že přeložky VN a rozvody NN inženýrských sítí elektrické energie (ČEZ Distribuce), budou z důvodů požadavků společnosti ČEZ Distribuce, zpracovány v samostatném územním rozhodnutí ve vlastní režii a odpovědnosti společnosti ČEZ Distribuce.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Nedílnou a neoddělitelnou přílohou tohoto Dodatku jsou Přílohy:  
Příloha č. 1 - Společná díla veřejné infrastruktury (Příloha č. 2 Smlouvy),  
Příloha č. 2 - C.3 Koordinační situační výkres AF Atelier s.r.o., verze ze dne 21.2.2024 (Příloha č. 10 Smlouvy).
3. Uzavření tohoto Dodatku smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Úvaly usnesením č. Z - ...../2024 na svém zasedání konaném dne .....7.11.2024.....
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou za schválení Zastupitelstva města Úvaly.
5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu všech Smluvních stran za souhlasu Zastupitelstva města Úvaly.
6. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tento Dodatek ani Smlouvu registrovat v registru smluv.



7. Tento Dodatek je vyhotoven v 15 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu a Město tři stejnopisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jejímu obsahu rozumí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Úvalech dne 14. 10. 2024



Město Úvaly,  
Bc. Markéta Rydvalová  
starostka města

V Úvalech dne 14. 10. 2024



V Úvalech dne 14. 10. 2024



V Úvalech dne 14. 10. 2024



V Úvalech dne 14. 10. 2024




V Úvalech dne 14. 10. 2024



Ing. Lubomír Slabý Bc. Petr Boruch  
jednatelé společnosti Pozemky Úvaly Vinice s.r.o.

V Úvalech dne 14. 10. 2024



Ing. Lubomír Slabý Bc. Petr Boruch  
jednatelé společnosti RD Úvaly Vinice 1, s.r.o.

V Úvalech dne 14. 10. 2024




Ing. Lubomír Slabý Bc. Petr Boruch  
jednatelé společnosti RD Úvaly Vinice 2, s.r.o.






V Úvalech dne 14. 10. 2024



**Ing. Lubomír Slabý**      **Bc. Petr Boruch**  
jednatelé společnosti RD Úvaly Vinice 3, s.r.o.

V Úvalech dne 14. 10. 2024



**Ing. Lubomír Slabý**      **Bc. Petr Boruch**  
jednatelé společnosti RD Úvaly Vinice 4 s.r.o.

V Úvalech dne 14. 10. 2024



**Ing. Josef Krušský**  
jednatel společnosti  
APEP spol. s r.o,

V Úvalech dne 14. 10. 2024



**Petr Vomastek**      **Roman Nováček**  
jednatelé společnosti Úvaly Vinice Estate s.r.o.

V Úvalech dne 14. 10. 2024





## PŘÍLOHA č. 2 SPOLEČNÁ DÍLA

Pokud není specificky stanoveno jinak, podílí se na nákladech společného díla vlastníci vždy výměrou všech svých pozemků definovaných v odst. 1.2., této smlouvy, popřípadě výměrou pozemků ve vlastnictví jiného vlastníka, který není stranou smlouvy, přičtených k podílejícímu se vlastníkovi dle odst. 1.3. této smlouvy (v tabulce označeno jen „svých pozemků“), popřípadě podílem na podílu nespolečného vlastníka specifikovaných v odst. 1.4. této smlouvy. V kolonoe smlouvy "za Město Úvaly hradí" jsou uvedeny strany této smlouvy, které dle článku IV. této smlouvy hradí tu část ceny hradí tu část ceny díla, která by připadala na Město Úvaly, a kterým následně vznikne z takto uhrazeného podílu na ceně díla odpovídající pohledávka za Městem Úvaly.

| Společné dílo                             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podílí se                                                          | Způsob stanovení podílu                          | Za Město Úvaly hradí                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Územní rozhodnutí                         | Zpracování dokumentace k Územnímu rozhodnutí v souladu s regulativy města a obecné závaznými předpisy.                                                                                                                                                                                                    | Všichni vlastníci definování v odst. 1.2., odst. 1.3 a odst. 1.4., | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vínice |                                                                            |
| Páteční síť vodovodu včetně ATS.1 stanice | Vybudování páteční sítě vodovodního řádu z ulice V Podhájí včetně vybudování ATS.1 stanice dle Územního rozhodnutí.                                                                                                                                                                                       | Všichni vlastníci definování v odst. 1.2., odst. 1.3 a odst. 1.4.  | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vínice | Všichni vlastníci definování odst. 1.2. a odst. 1.3 s výjimkou Města Úvaly |
| Projektová dokumentace na ulici V Podhájí | Zpracování dokumentace k Územnímu rozhodnutí v souladu s regulativy města a obecné závaznými předpisy                                                                                                                                                                                                     | Všichni vlastníci definování v odst. 1.2., odst. 1.3 a odst. 1.4.  | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vínice | Pozemky Úvaly Vínice s.r.o.                                                |
| Páteční síť – ostatní                     | Vybudování páteční sítě včetně vybudování chodníku od ulice 5. května k patě území („úsek 1“) v dostatečné kapacitě pro celé území dle Územního rozhodnutí a obecně závazných předpisů zahrnující rozvedení veřejného osvětlení, nízkého napětí, spílaškové a dešťové kanalizace a slaboproudých rozvodů, | Všichni vlastníci definování v odst. 1.2., odst. 1.3 a odst. 1.4.  | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vínice | Všichni vlastníci definování odst. 1.2. a odst. 1.3 s výjimkou Města Úvaly |
|                                           | Vybudování páteční sítě včetně vybudování chodníku od paty území ke komunikaci „C“ („úsek 2“) v dostatečné kapacitě pro celé území dle Územního rozhodnutí a obecně závazných předpisů zahrnující rozvedení veřejného osvětlení, nízkého napětí, spílaškové a dešťové kanalizace a slaboproudých rozvodů, |                                                                    | Dle poměru 1:1                                   |                                                                            |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Vybudování páteřní sítě včetně<br>vybudování chodníku <b>od komunikace „C“ ke komunikaci „B“ („úsek 3“)</b><br>v dostatečné kapacitě pro celé území<br>dle Územního rozhodnutí a obecně<br>závazných předpisů zahrnující<br>rozvedení veřejného osvětlení,<br>nizkého napětí, splaškové a dešťové<br>kanalizace a slaboproudých rozvodů, | Pozemky Úvaly<br>Vinice s.r.o., RD Úvaly Vinice 1 s.r.o., RD<br>Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD Úvaly Vinice 4<br>s.r.o.                     | 50 % - Pozemky Úvaly Vinice<br>s.r.o., RD Úvaly Vinice 1 s.r.o.,<br>RD Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD<br>Úvaly Vinice 4 s.r.o.                                  |                                                                                                                              |
|                   | Vybudování páteřní sítě včetně<br>vybudování chodníku <b>od komunikace „B“ ke komunikaci „A“ („úsek 4“)</b><br>v dostatečné kapacitě pro celé území<br>dle Územního rozhodnutí a obecně<br>závazných předpisů zahrnující<br>rozvedení veřejného osvětlení,<br>nizkého napětí, splaškové a dešťové<br>kanalizace a slaboproudých rozvodů, | Pozemky Úvaly Vinice s.r.o., RD Úvaly<br>Vinice 2 s.r.o., RD Úvaly Vinice 3 s.r.o.,<br>RD Úvaly Vinice 4 s.r.o., Město Úvaly<br>s.r.o. | 50 % - Pozemky Úvaly Vinice<br>s.r.o., RD Úvaly Vinice 2 s.r.o.,<br>RD Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD<br>Úvaly Vinice 4 s.r.o.,<br>50 % - Město Úvaly<br>s.r.o. | Pozemky Úvaly<br>Vinice s.r.o., RD<br>Úvaly Vinice 2<br>s.r.o., RD Úvaly<br>Vinice 3 s.r.o., RD<br>Úvaly Vinice 4<br>s.r.o., |
|                   | Vybudování páteřní sítě včetně<br>vybudování chodníku <b>od komunikace „A“ ke komunikaci „D“ („úsek 5“)</b><br>v dostatečné kapacitě pro celé území<br>dle Územního rozhodnutí a obecně<br>závazných předpisů zahrnující<br>rozvedení veřejného osvětlení,<br>nizkého napětí, splaškové a dešťové<br>kanalizace a slaboproudých rozvodů, | Město Úvaly, APEP, spol. s r.o.                                                                                                        | Dle poměru 4:1                                                                                                                                             | APEP, spol. s r.o.                                                                                                           |
|                   | Vybudování páteřní sítě včetně<br>vybudování chodníku <b>od komunikace „D“ ke komunikaci „E“ („úsek 6“)</b><br>v dostatečné kapacitě pro celé území<br>dle Územního rozhodnutí a obecně<br>závazných předpisů zahrnující<br>rozvedení veřejného osvětlení,<br>nizkého napětí, splaškové a dešťové<br>kanalizace a slaboproudých rozvodů, | APEP, spol. s r.o., Úvaly Vinice Estate,<br>s.r.o.,                                                                                    | Dle poměru výměr budoucích<br>obsloužených parcel                                                                                                          |                                                                                                                              |
| Komunikace a sítě | Vybudování <b>komunikace „A“</b> včetně<br>chodníku a rozvedení veřejného<br>osvětlení, vodovodu, nízkého napětí,                                                                                                                                                                                                                        | Město Úvaly, Pozemky Úvaly Vinice s.r.o.,<br>RD Úvaly Vinice 2 s.r.o., RD Úvaly Vinice<br>3 s.r.o., RD Úvaly Vinice 4 s.r.o.,          | 50 % - Město Úvaly<br>50 % - Pozemky Úvaly Vinice<br>s.r.o., RD Úvaly Vinice 2 s.r.o.,                                                                     | Pozemky Úvaly<br>Vinice s.r.o., RD<br>Úvaly Vinice 2                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                   |                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | splaškové a dešťové kanalizace a slaboproudých rozvodů, v souladu s Územním rozhodnutím a obecně závaznými předpisy                                                                                                                                                   |                                                                                              | RD Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD Úvaly Vinice 4 s.r.o.                                                                | s.r.o., RD Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD Úvaly Vinice 4 s.r.o., |
|  | Vybudování <b>komunikace „B“</b> včetně chodníku a rozvedení veřejného osvětlení, vodovodu, nízkého napětí, splaškové a dešťové kanalizace a slaboproudých rozvodů, v souladu s Územním rozhodnutím a obecně závaznými předpisy                                       | Vinice s.r.o., RD Úvaly Vinice 1 s.r.o., RD Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD Úvaly Vinice 4 s.r.o., | 50 % - Pozemky Úvaly Vinice s.r.o., RD Úvaly Vinice 1 s.r.o., RD Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD Úvaly Vinice 4 s.r.o., |                                                             |
|  | Vybudování <b>komunikace „C“</b> včetně rozvedení veřejného osvětlení, vodovodu, nízkého napětí, splaškové a dešťové kanalizace a slaboproudých rozvodů, v souladu s Územním rozhodnutím a obecně závaznými předpisy                                                  |                                                                                              | Dle poměru 1:1                                                                                                    |                                                             |
|  | Vybudování <b>komunikace „D“</b> ke křižovatce s komunikací „G“ (0.11) včetně chodníku a rozvedení veřejného osvětlení, vodovodu, nízkého napětí, splaškové a dešťové kanalizace a slaboproudých rozvodů, v souladu s Územním rozhodnutím a obecně závaznými předpisy | Město Úvaly, APEP, spol. s r.o.                                                              | Dle poměru 1:1                                                                                                    | APEP, spol. s r.o.                                          |
|  | Vybudování <b>komunikace „E“</b> včetně rozvedení veřejného osvětlení, vodovodu, nízkého napětí, splaškové a dešťové kanalizace a slaboproudých rozvodů, v souladu s Územním rozhodnutím a obecně závaznými předpisy                                                  | APEP, spol. s r.o., Úvaly Vinice Estate, s.r.o.,                                             | Dle poměru výměr budoucích obslužených parcel                                                                     |                                                             |
|  | Vybudování <b>komunikace „F“</b> (0.0) včetně rozvedení veřejného osvětlení, vodovodu, nízkého napětí, splaškové a dešťové kanalizace a slaboproudých rozvodů, v souladu s Územním                                                                                    | RD Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD Úvaly Vinice 4 s.r.o., Město Úvaly                              | Každý vlastník hradi část nacházející se na jeho pozemcích                                                        |                                                             |

|                                                       | rozhodnutím a obecně závaznými předpisy                                                                                                                                                                                                               | APEP, spol. s r.o., Město Úvaly                                                                                                                       | Každý vlastník hradi část nacházející se na jeho pozemcích | APEP, spol. s r.o.,                                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Výbudování <b>komunikace „G“</b> (0.11) včetně rozvedení veřejného osvětlení, vodovodů, nízkého napětí, splaškové a dešťové kanalizace a slaboproudých rozvodů, v souladu s Územním rozhodnutím a obecně závaznými předpisy                           | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2., odst. 1.3 a odst. 1.4.                                                                                     | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vinice           | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2. a odst. 1.3 s výjimkou Města Úvaly |
| Veřejná prostranství                                  | Vybavení veřejných prostranství (veřejné osvětlení, zeleň, lavičky)                                                                                                                                                                                   | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2., odst. 1.3 a odst. 1.4.,                                                                                    | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vinice           | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2. a odst. 1.3 s výjimkou Města Úvaly |
| Pěší přístupy ke škole                                | Výbudování dvou pěších přístupů včetně veřejného osvětlení k ulici Podháji v souladu s Územním rozhodnutím.<br>a) zpevnění stávající pěšiny ústící na území v úrovni komunikace „A“<br>b) vybudování nového přístupu (schody) v úrovni komunikace „C“ | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2., odst. 1.3 a odst. 1.4.,                                                                                    | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vinice           | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2. a odst. 1.3 s výjimkou Města Úvaly |
| Víceúčelové sportoviště                               | Výbudování víceúčelového sportoviště na tenis, volejbal, basketbal včetně oplocení s povrchem srovnatelným s Plexicushon Prestige a s přívodem vody                                                                                                   | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2., odst. 1.3 a odst. 1.4.,                                                                                    | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vinice           | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2. a odst. 1.3 s výjimkou Města Úvaly |
| Rozvaděče                                             | Výbudování rozvaděče veřejného osvětlení a rozvaděče slaboproudu v lokalitě víceúčelového sportoviště v souladu s Územním rozhodnutím a obecně závaznými předpisy                                                                                     | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2., odst. 1.3 a odst. 1.4.,                                                                                    | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vinice           | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2. a odst. 1.3 s výjimkou Města Úvaly |
| Retenční nádrž R včetně regulovaného odtoku do Výmoly | Výbudování retenční nádrže R pro zachycení přívalových dešťových srážek s regulovaným odtokem do Výmoly v souladu s Územním                                                                                                                           | izemky Úvaly Vinice s.r.o., RD Úvaly Vinice 1 s.r.o., RD Úvaly Vinice 2 s.r.o., RD Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD Úvaly Vinice 4 s.r.o., Město Úvaly, APEP | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vinice           | Pozemky Úvaly                                                                |

|                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | rozhodnutím a obecně závaznými předpisy                                                                                                               | s.r.o.,<br>s.r.o.                                                                                                    | Úvaly Vinice Estate,                                                                                                                                      | Vinice s.r.o., RD<br>Úvaly Vinice 1<br>s.r.o., RD Úvaly<br>Vinice 2 s.r.o., RD<br>Úvaly Vinice 3<br>s.r.o., RD Úvaly<br>Vinice 4 s.r.o.,<br>APEP s.r.o.,<br>Úvaly<br>Vinice Estate<br>s.r.o. |
| S-J přeložka VN včetně trafostanic TS1, TS2 | Přeložení severo-jihní odbočky vedení vysokého napětí do země a vybudování trafostanic TS1, TS2 v souladu s Územní studií a obecně závaznými předpisy | RD Úvaly Vinice 1 s.r.o., RD Úvaly Vinice 2 s.r.o., RD Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD Úvaly Vinice 4 s.r.o., Město Úvaly, | Pozemky Úvaly<br>Vinice s.r.o., RD<br>Úvaly Vinice 1<br>s.r.o., RD Úvaly<br>Vinice 2 s.r.o., RD<br>Úvaly Vinice 3<br>s.r.o., RD Úvaly<br>Vinice 4 s.r.o., | Město Úvaly (pouze 50% plochy p.č. 3984/13, 50% plochy p.č. 3972/1 a 50% plochy p.č. 3146/23), ostatní vlastníci dle poměru výměry svých pozemků v lokalitě Vinice                           |
| V-Z přeložka VN včetně trafostanic TS3      | Přeložení východo-západního vedení VN do země a vybudování trafostanic TS3 v souladu s Územní studií a obecně závaznými předpisy                      | Úvaly Vinice Estate, s.r.o.,<br>Město Úvaly                                                                          | PEP spol. s r.o.,                                                                                                                                         | Město Úvaly (pouze 50% plochy p.č. 3984/13, 50% plochy p.č. 3972/1 a 50% plochy p.č. 3146/23), ostatní vlastníci dle poměru výměry svých pozemků v lokalitě Vinice                           |
| Přečerpávací kanalizační stanice PS.1       | Vybudování přečerpávací kanalizační stanice PS.1 umístěné na pozemku 3972/11 v souladu s Územním rozhodnutím a obecně závaznými předpisy              | RD Úvaly Vinice 1 s.r.o., RD Úvaly Vinice 2 s.r.o., RD Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD Úvaly Vinice 4 s.r.o., Město Úvaly, | Pozemky Úvaly<br>Vinice s.r.o., RD<br>Úvaly Vinice 1<br>s.r.o., RD Úvaly<br>Vinice 1<br>s.r.o., RD Úvaly<br>Vinice 1 s.r.o., RD                           | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vinice                                                                                                                                             |

|                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Místní komunikace vs komunikace v obytné zóně | Uhrada vícenákladů na vybudování Místní komunikace Tempo 30 ve srovnání s komunikací v Obytné zóně, a to jak vícenáklady plochy, tak vícenáklady kvality | <p>Pozemky Úvaly Vinice s.r.o., RD Úvaly Vinice 1 s.r.o., RD Úvaly Vinice 2 s.r.o., RD Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD Úvaly Vinice 4 s.r.o., Město Úvaly,</p> <p>Pozemky Úvaly Vinice s.r.o., RD Úvaly Vinice 1 s.r.o., RD Úvaly Vinice 2 s.r.o., RD Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD Úvaly Vinice 4 s.r.o., Město Úvaly,</p> | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vinice | Úvaly Vinice 3 s.r.o., RD Úvaly Vinice 4 s.r.o.,                                                                                                                                      |
| Právní služby                                 | Právní služby související zejména s uzavíráním smluv o dílo s jednotlivými dodavateli                                                                    | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2., odst. 1.3 a odst. 1.4., s jejichž pozemky právní služby souvisí                                                                                                                                                                                                        | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vinice | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2. a odst. 1.3 s výjimkou Města Úvaly, s jejichž pozemky právní služby souvisí                                                                 |
| Projektový management                         | Řízení projektu a koordinace všech dotčených vlastníků dle článku IV. této smlouvy                                                                       | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2., odst. 1.3 a odst. 1.4., podílející se na daném společném díle, resp. přijímající kompenzace za ztrátu pozemku dle odst. 3.9-3.15                                                                                                                                       | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vinice | Všichni vlastníci s výjimkou města Úvaly definováni v odst. 1.2. a odst. 1.3 podílející se na daném společném díle, resp. přijímající kompenzace za ztrátu pozemku dle odst. 3.9-3.15 |
| Autobusové zastávky                           |                                                                                                                                                          | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2., odst. 1.3 a odst. 1.4.                                                                                                                                                                                                                                                 | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vinice | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2. a odst. 1.3 s výjimkou Města Úvaly                                                                                                          |



|                                     |                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kontejnerová stání                  |                                                                                                                         | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2., odst. 1.3 a odst. 1.4. | Dle poměru výměr svých pozemků v lokalitě Vinice                                 | Všichni vlastníci definováni v odst. 1.2. a odst. 1.3 s výjimkou Města Úvaly |
| Přesně přiřaditelná díla/části díla | Dodání jednoznačně přiřaditelných děl nebo částí společných děl (např. přípojky, vodovodu, kanalizace, elektřiny apod.) | Všichni dotčení vlastníci                                         | Hradí vždy konkrétní vlastníka, k němuž je dílo nebo část díla plně přiřaditelné |                                                                              |





| Legenda | Objekt | Príloha |
|---------|--------|---------|
| 1       | Stavba | 1.1     |
| 2       | Stavba | 1.2     |
| 3       | Stavba | 1.3     |
| 4       | Stavba | 1.4     |
| 5       | Stavba | 1.5     |
| 6       | Stavba | 1.6     |
| 7       | Stavba | 1.7     |
| 8       | Stavba | 1.8     |
| 9       | Stavba | 1.9     |
| 10      | Stavba | 1.10    |
| 11      | Stavba | 1.11    |
| 12      | Stavba | 1.12    |
| 13      | Stavba | 1.13    |
| 14      | Stavba | 1.14    |
| 15      | Stavba | 1.15    |
| 16      | Stavba | 1.16    |
| 17      | Stavba | 1.17    |
| 18      | Stavba | 1.18    |
| 19      | Stavba | 1.19    |
| 20      | Stavba | 1.20    |
| 21      | Stavba | 1.21    |
| 22      | Stavba | 1.22    |
| 23      | Stavba | 1.23    |
| 24      | Stavba | 1.24    |
| 25      | Stavba | 1.25    |
| 26      | Stavba | 1.26    |
| 27      | Stavba | 1.27    |
| 28      | Stavba | 1.28    |
| 29      | Stavba | 1.29    |
| 30      | Stavba | 1.30    |
| 31      | Stavba | 1.31    |
| 32      | Stavba | 1.32    |
| 33      | Stavba | 1.33    |
| 34      | Stavba | 1.34    |
| 35      | Stavba | 1.35    |
| 36      | Stavba | 1.36    |
| 37      | Stavba | 1.37    |
| 38      | Stavba | 1.38    |
| 39      | Stavba | 1.39    |
| 40      | Stavba | 1.40    |
| 41      | Stavba | 1.41    |
| 42      | Stavba | 1.42    |
| 43      | Stavba | 1.43    |
| 44      | Stavba | 1.44    |
| 45      | Stavba | 1.45    |
| 46      | Stavba | 1.46    |
| 47      | Stavba | 1.47    |
| 48      | Stavba | 1.48    |
| 49      | Stavba | 1.49    |
| 50      | Stavba | 1.50    |
| 51      | Stavba | 1.51    |
| 52      | Stavba | 1.52    |
| 53      | Stavba | 1.53    |
| 54      | Stavba | 1.54    |
| 55      | Stavba | 1.55    |
| 56      | Stavba | 1.56    |
| 57      | Stavba | 1.57    |
| 58      | Stavba | 1.58    |
| 59      | Stavba | 1.59    |
| 60      | Stavba | 1.60    |
| 61      | Stavba | 1.61    |
| 62      | Stavba | 1.62    |
| 63      | Stavba | 1.63    |
| 64      | Stavba | 1.64    |
| 65      | Stavba | 1.65    |
| 66      | Stavba | 1.66    |
| 67      | Stavba | 1.67    |
| 68      | Stavba | 1.68    |
| 69      | Stavba | 1.69    |
| 70      | Stavba | 1.70    |
| 71      | Stavba | 1.71    |
| 72      | Stavba | 1.72    |
| 73      | Stavba | 1.73    |
| 74      | Stavba | 1.74    |
| 75      | Stavba | 1.75    |
| 76      | Stavba | 1.76    |
| 77      | Stavba | 1.77    |
| 78      | Stavba | 1.78    |
| 79      | Stavba | 1.79    |
| 80      | Stavba | 1.80    |
| 81      | Stavba | 1.81    |
| 82      | Stavba | 1.82    |
| 83      | Stavba | 1.83    |
| 84      | Stavba | 1.84    |
| 85      | Stavba | 1.85    |
| 86      | Stavba | 1.86    |
| 87      | Stavba | 1.87    |
| 88      | Stavba | 1.88    |
| 89      | Stavba | 1.89    |
| 90      | Stavba | 1.90    |
| 91      | Stavba | 1.91    |
| 92      | Stavba | 1.92    |
| 93      | Stavba | 1.93    |
| 94      | Stavba | 1.94    |
| 95      | Stavba | 1.95    |
| 96      | Stavba | 1.96    |
| 97      | Stavba | 1.97    |
| 98      | Stavba | 1.98    |
| 99      | Stavba | 1.99    |
| 100     | Stavba | 2.00    |

