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1.  Popis stavby 

1.1  Zdůvodn ění výb ěru stavebního pozemku 

Akce rekonstrukce Horního Úvalského rybníka je vyvolána z důvodu zlepšení funkce 

rybochovné nádrže. Nutnost revitalizace vyplývá ze současného nedostatečného technického 

stavu hráze a zátopy. Vlivem toho dochází ke snížení provozní hladiny rybníka (v návaznosti se 

snižuje i zatopený prostor rybníka určený pro chov ryb). PD navrhuje opravu rybníka a odtěžení 

sedimentu. Jedná se o opatření, které zlepšuje stávající stav rybníka zejména jeho původní 

účel - rybochov. Vlastní návrh technického řešení je dán charakterem území, charakterem 

nádrže a je upraven dle výsledků projednání zástupců zadavatele a všech vlastníků dotčených 

pozemků. Řešení zohledňuje hlediska vodohospodářská a technická, územní nároky a 

vlastnické vztahy.  

 

1.2  Zhodnocení staveništ ě 

Rybník se nachází na jižním okraji intravilánu obce Úvaly. Rybník je vybudován jako 

průtočná nádrž v údolní nivě Škvoreckého potoka. Jako součást kaskády rybníků je umístěn 

mezi níže položený rybník Lhoták a ještě níže situovanou soustavu chovných rybníčků. Pravý 

břeh je tvořen zarostlým strmým svahem. Levý břeh je tvořen postupně proti toku zatravněným 

svahem hraničícím s místní komunikací a dále postupně se zvyšujícím svahem, nad kterým 

jsou drobné nemovitosti (chaty) soukromých majitelů, porostlým stromy a keři, místy je tento 

svah přibližně v úrovni stávající hladiny opevněn, kůly, železničními pražci a místy y rovnanými 

pneumatikami. Severní stranu rybníka tvoří jeho hráz s funkčními objekty, po které vede 

obslužná komunikace. Dotčené území je součástí vymezeného místního biokoridoru.   

Vlastní staveniště zahrnuje zátopu rybníka s přilehlými břehy a hráz včetně 

bezpečnostního přelivu, výpustného objektu a loviště. Nátok do nádrže je přirozeným korytem 

Škvoreckého potoka. Zátopa rybníka je zanesená silnou vrstvou sedimentu. Průměrná mocnost 

sedimentu byla zjištěna 1,1 m. Pravý břeh, k němuž těsně přiléhají vzrostlé stromy, je 

stabilizovaný jejich kořenovými systémy. Levý břeh je v místech přiléhajících zahrad zpevněn 

opěrnými zídkami, v místech přiléhající komunikace a zatravněných ploch poblíž hráze je místy 

patrná jeho eroze. Těleso hráze je zemní homogenní s šířkou v koruně 4 m. Návodní líc je ve 

sklonu 1:2 s lavičkou šířky 1 m. Nad lavičkou je líc opevněn betonovou dlažbou v nevyhovujícím 

stavu. Vzdušný líc je zatravněný udržovaný. V patě líce, ke které přímo přiléhá hladina níže 

položené nádrže, jsou vzrostlé stromy, které bude nutno pokácet. Po koruně hráze vede 

nezpevněná komunikace. Hráz má neurovnanou niveletu. Délka hráze je cca 64 m. 

Bezpečnostní přeliv je umístěn na levé straně hráze a je tvořen prahem, na který navazuje 

skluz. Přeliv je rozdělen na tři pole, s nimiž dnes nelze manipulovat. Skluz je tvořený betonovým 
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žlabem se stupňovitým dnem a je zaústěn do zdrže rybníka Lhoták. Skluz je v místě koruny 

hráze přemostěn. Pod mostovkou vede zavěšeno zmíněné vedení O2 Telefonica. Výpustné 

zařízení je situováno samostatně v pravé části hráze. Tvoří jej dvojitý požerák v železobetonové 

šachtě. Požerák je přístupný po ocelové lávce. Výpustné potrubí je betonové o průměru 0,6 m. 

Před výpustí je ve zdrži vybudováno dnes nevyužívané původní loviště a kádiště. Vyústění 

spodní výpusti je přes betonové loviště na vzdušném líci hráze do zátopy rybníka Lhoták.  Stav 

tohoto loviště je dnes již nevyhovující a je nutné jej opravit. 

V dotčeném území se vyskytují inženýrské sítě. Přímo nad středem zátopy rybníka 

Úvalského Horního se nalézá vedení vysokého napětí. Po hrázi vede nadzemní elektrické 

vedení NN a dále nadzemní vedení veřejného osvětlení. V hrázi je rovněž uloženo vedení 

metalického kabelu O2 – Telefonica. 

Předpokládá se provádění prací za použití mechanizmů i ruční práce. Rekonstrukce 

funkčních objektů bude prováděna jak z komunikace na koruně hráze tak přímo ze zátopy. 

Přístup ke stavbě bude umožněn z levobřežní polní cesty, která navazuje na silnici I. třídy 12. 

(viz Koordinační situace). Umístění zařízení staveniště bude v místech cca 60 nad hrází na 

levém břehu. Přesná poloha bude určena až po domluvě zhotovitele s majitelem pozemku a 

podle místních omezení. 

 

1.3  Zásady urbanistického, architektonického a výt varného řešení 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci rybníka ve stávajících hranicích pozemků, 

je konstatováno, že celkovou opravou nedojde k zásadním urbanistickým a architektonickým 

změnám. Nové řešení funkčních objektů bude provedeno tak, aby svou velikostí a vzhledem 

nijak nenarušovaly stávající ráz území. Rekonstrukcí rybníka s vhodnou úpravou okolních 

břehů dojde k zvýraznění tohoto významného krajinného prvku a celkově ke zlepšení krajině-

estetického působení tohoto území.   

 

1.4  Zásady technického řešení 

Investorem akce je ČRS MO Úvaly. Projektová dokumentace (PD) vzniká za spolupráce 

investora, projektanta, obce Úvaly. Jedná se o rekonstrukci Horního Úvalského rybníka, 

vytěžením sedimentu (odbahněním) a opravou hráze a funkčních objektů nádrže.  

Rekonstrukce zabezpečí především obnovu původní funkce rybníka v plném rozsahu - 

rybochov. Zvolený druh oprav a rekonstrukcí, volba materiálu zajistí lepší začlenění do krajiny. 

Velikost rybníka v rámci pozemků, podélný spád nádrže a přírodní charakter rybníka  zůstane 

zachován. 

   

1.4.1  Popis technického řešení 
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Rekonstrukce rybníka Úvalského Horního je vyvolána z důvodu nevyhovujícího 

technického stavu nádrže. Hráz má neurovnanou niveletu a její bezpečnostní převýšení je 

nedostatečné. Levý břeh při zavázání hráze je narušen četnými nátržemi, které ohrožují i 

přilehlou místní komunikaci. Bezpečnostní přeliv je ve špatném stavu. Se stavidlem nelze 

manipulovat, protože zařízení ke zvedání je nefunkční. Vzhledem k tomu, že je stavidlo 

zahrazené, je přeliv v tomto stavu nekapacitní. Skluz od přelivu vykazuje drobná narušení 

opěrných betonových zdí. Přemostění skluzu je při stávajícím nevyhovujícím stavu přelivu také 

v rozporu s platnou normou. Výpustný objekt i používané loviště na vzdušném líci hráze jsou 

provozuschopné, ale při současné zanedbané údržbě zde budou nutné opravy. Zátopa rybníka 

je zanesena silnou vrstvou sedimentu.   

Je navržena oprava hrázového tělesa rybníka, která spočívá ve vyrovnání nivelety 

koruny. Dále je navržena oprava funkčních objektů. Bude vybudována nová přelivná hrana, na 

opevnění skluzu od přelivu jsou navrženy drobné opravy a přemostění skluzu zcela obnoveno. 

Výpustné zařízení bude navýšeno obdobně jako hrázové těleso a loviště na vzdušném líci bude 

patřičně opraveno. Dále je navrženo odtěžení sedimentu ze zátopy rybníka.  

Vytěžením usazeného sedimentu značné mocnosti dojde k obnově zásobního prostoru 

rybníka. Oprava hráze a všech funkčních objektů přispěje k větší bezpečnosti a lepší obsluze 

nádrže. Dostatečné bezpečnostní převýšení hráze zamezí jejímu přelévání při vyšších 

povodňových průtocích a tím vzniku škod na majetku v podhrází. Celková úprava doprovodné 

vegetace přispěje k přehlednosti břehů a bude mít pozitivní vliv na vzhled dotčeného území. 

 

Rekonstrukce je rozdělena na 6 hlavních stavebních objektů. (viz výkres Celkové 

situace).  

SO 01 – Odbahnění rybníka 

V zátopě rybníka dojde k odstranění usazeného sedimentu a následně k jeho transportu 

na dohodnuté úložiště. Mocnost dnového sedimentu byla zjištěna v průměru v tl. 1,0 m. Těžba 

sedimentů musí být provedena dle projektu tak, aby v zátopě nevznikla bezodtoková místa. Dno 

bude vyspádováno směrem k výtoku z nádrže tak aby bylo možné odvodnění celé plochy 

rybníka při jeho vypouštění. Na dně rybníka je doporučeno zachovat 5 -10 cm silnou vrstvu 

sedimentu, která po jeho opětovném napuštění napomůže jejímu novému biologickému oživení.  

Odtěžením nánosů dojde k obnově celkového zásobního prostoru rybníka. Tato úprava 

bude mít pozitivní vliv na všechny organismy specifické pro vodní prostředí a stabilizaci 

hydrologických poměrů v místě.  
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V dalším stupni dokumentace bude proveden rozbor skeletu sedimentu. Pro upřesnění a 

rozdělení zrnitostního složení sedimentu v ploše zátopy. Předpokládá se rozdělení sedimentu 

na dvě části – s vyšším obsahem skeletu a bez skeletu. 

 

SO 02 – Oprava hráze 

Hráz rybníka je v současné době stabilní, ale její koruna je výškově nevyrovnaná. V 

nejnižších místech koruny tak vzniká nedostatečné bezpečnostní převýšení. V patě vzdušného 

líce hráze jsou umístěny vzrostlé stromy. Návrh opravy spočívá ve vyrovnání nivelety koruny (v 

nejnižším místě bude navýšena až o 1m). Návodní líc, jehož opevnění (betonová dlažba), je 

v nedostatečném stavu bude opraven kamennou dlažbou nasucho s vydrnováním. Nová horní 

část návodního líce bude rovněž opevněna kamennou dlažbou s vydrnováním. Vzdušný líc 

bude navýšen a urovnán tak, aby minimální šířka koruny hráze byla 4 m. Poté bude patřičně 

ohumusován a oset. V místě loviště, které přiléhá k patě vzdušného líce, bude toto loviště 

opraveno předlážděním, a přezděním narušených částí konstrukce a okolní plochy budou 

vydlážděny. V části, k níž přímo přiléhá hladina nádrže Lhoták, bude vzdušný líc prodloužen,  a 

bude zde zřízena pochůzná lavice. Na koruně hráze bude po jejím navýšení obnovena 

komunikace.  

Při opravě hráze, především v patě vzdušného líce bude nutné odstranit několik 

vzrostlých stromů. Po dokončení celkových úprav budou tyto doprovody nahrazeny novou 

výsadbou na vhodných místech. Náhradní výsadba bude určena odborem ŽP obce Úvaly. 

Návrh náhradní výsadby (množství, druh a umístění výsadby) bude součástí dalšího stupně 

projektové dokumentace. 

Dotčení elektrického vedení a vedení veř. osvětlení by nemělo být dotčeno, nutno ovšem 

dbát podmínek správce těchto vedení – viz Dokladová část. 

Součástí tohoto stavebního objektu bude i sanace břehové nátrže nacházející se na 

levém břehu v blízkosti bezpečnostního přelivu. 

 

SO 03 – Oprava betonového přelivu včetně přemostění a skluzu 

 

Stávající bezpečnostní přeliv i skluz jsou umístěny v levobřežním zavázání hráze do 

svahu údolí. Přeliv je rozdělen na tři pole a z důvodu špatného technického stavu šroubového 

vřetena, jímž se obsluhuje střední stavidlo, je trvale zahrazený. V tomto stavu je přeliv 

nekapacitní. Oprava přelivu se sestává z odstranění současného nefunkčního hradícího 

zařízení a vybudování nového bezpečnostního přelivu, který je dimenzován na návrhový průtok 

Q100. Přelivná hrana bude předsazena před stávající hradící zařízení směrem do zátopy. Hrana 

bude provedena v mírném oblouku jako zděná z lomového kamene o šířce koruny 0,6 m. Výška 
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koruny přelivné hrany je uvažována ve výšce stávající hladiny normálního nadržení 263,64 m n. 

m. Navazující spadiště bude opevněno kamennou dlažbou do betonu. Nové spadiště naváže do 

stávajícího skluzu šířky 3,7m, který bude pouze v některých místech poruchy opěrných zdí 

vhodně opraven – bude opraveno lokálně opevnění dna a opevnění stěn skluzu. Skluz bude 

v místě hráze nově přemostěn z důvodu špatného stavu stávající konstrukce. Toto přemostění 

je z důvodu zvyšování koruny hráze nasazeno na nadezdění na stávající opěrné zídky skluzu o 

výšce cca 0,6m. 

Skluz bude opraven formou lokálních oprav poškozených betonových ploch, oprava 

dilatačních a pracovních spár. Komplexní rekonstrukce se nepředpokládá. 

 

 

SO 04 – Oprava požeráku a kádiště 

 

Výpustné zařízení je situováno samostatně v pravé části hráze. Tvoří jej dvojitý požerák 

v železobetonové šachtě o vnitřních rozměrech 0,8 x 1,3 m a výšce 4,95 m. Stávající těleso 

požeráku je situováno v nejnižším místě koruny hráze, která bude navýšena. V rámci 

bezpečného převýšení koruny požeráku nad maximální hladinu tak bude nastaven i vlastní 

požerák. Zvýšení bude provedeno o 0,85 m. V rámci tohoto opatření bude nutná i úprava 

manipulační lávky. Výpustné potrubí je ve vyhovujícím stavu. Výpust ústí na vzdušném líci 

hráze do stávajícího loviště rybníka. Loviště i okolní kádiště bude nově opevněno kamennou 

dlažbou do betonu. 

 

SO 05 – Přístupy, zpevněné plochy 

 

Hráz rybníka Úvalského Horního včetně jeho funkčních objektů je v současnosti 

přístupná z levobřežní polní cesty, která navazuje na silnici I. třídy 12. Trvalý sjezd do zátopy 

nádrž v současné době nemá.  

V rámci opravy hrázového tělesa bude na jeho koruně obnovena komunikace zpevněná 

makadamem s prosívkou. Pro odvoz sedimentu bude zřízen dočasný sjezd do zátopy na levém 

břehu cca 60 m nad bezpečnostním přelivem proti proudu vody.  Schéma přístupu na 

staveniště je patrné z výkresu celkové situace.  

 

 

SO 06 – Přeložka kabelu O2 Telefonica 
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Dle vyjádření správce tohoto kabelu, je nutné při zvýšení koruny hráze a při zvýšení krytí 

kabelu, přeložit kabel do normové hloubky 0,6 – 0,8 m. Přeložka bude v délce cca 100 m 

Konkrétní technické parametry viz příloha D.8. 

 

1.5  Zdůvodn ění navrženého řešení stavby 

 Při návrhu stavby byly dodrženy příslušné obecné požadavky na výstavbu. Řešení 

stavby bylo dále navrženo v závislosti na jednání s dotčenými orgány, dotčenými vlastníky a se 

zástupci správce toku, a se zástupci správce rybníka.  Stanovení podmínek pro přípravu 

výstavby 

 

Parametry nádrže, které se p ředpokládají po rekonstrukci rybníka: 

- Plocha vodní hladiny při hladině stálého nadržení  18 600 m2 

− Plocha vodní nádrže při maximální hladině (při Q100)  18 700 m2  

− Objem vody při hladině stálého nadržení – zásobní objem 24 870 m3 

− Ovladatelný ochranný zásobní prostor nádrže   - m3 

− Neovladatelný retenční prostor nádrže    18 700 m3 

− Objem vody při maximální hladině (při Q100)   43 570 m3 

− Hloubka vody při HSN – maximální    3,95 m 

     - průměrná    2,80 m 

−   Hloubka vody při Hmax      4,94 m 

− Hladina stálého nadržení     263,64 m n.m. 

− Hladina ovladatelného retenčního prostoru   - m n.m. 

− Maximální hladina Hmax (při Q100)    264,63 m n.m. 

− Kóta koruny hráze      265,33 m n.m. 
 

2.1  Údaje o pr ůzkumech 

Průzkum terénních podmínek byl uskutečněn formou několika pochůzek projektanta. V 

rámci těchto pochůzek byla projektantem pořízena bohatá fotodokumentace. Dále byla 

stanovena mocnost dnového sedimentu v zátopě rybníka. Byl proveden rozbor sedimentů dle 

vyhlášky 257/2009 Sb. – výsledky rozboru viz Dokladová část.  

V zájmové lokalitě bylo dále provedeno zaměření okolního terénu tachymetrickou 

metodou v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B. p. v, zaměřena byla i 

mocnost sedimentu v jednotném rastru cca 15 x 15 m pomocí vpichů ocejchované tyče. Jako 

podklady pro hydrotechnické posouzení byla použita hydrologická data poskytnutá od ČHMÚ. 

Katastrální hranice jako podklad pro pozemkovou mapu, byly určeny z DKM.  
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2.2  Údaje o ochranných pásmech, chrán ěných území a kulturních památkách 

2.2.1  Dotčené inženýrské sít ě a jejich ochranná pásma 

 V uvažované lokalitě budou stavbou dotčeny dále uvedené inženýrské sítě a jejich 

příslušná ochranná pásma: 

 

- nadzemní vedení VN 

- Eltodo – VO - NN 

- ČEZ Distribuce NN 

- O2 – Telefonica – metalický kabel 

 

V rámci navrženého řešení jednotlivých opatření budou inženýrské sítě přímo dotčeny a 

jsou nutné jejich ochrany. Stavební práce v ochranných pásmech budou prováděny s ohledem 

na stanovené podmínky a předpisy jednotlivých správců sítí uvedených v jejich vyjádření viz 

dokladová část. Případné přejezdy vedení inž. sítí v rámci manipulačních pruhů budou ošetřeny 

silničními panely. 

 

2.2.2  Údaje o chrán ěných území 

V dané lokalitě se nenachází žádné zvláště chráněné území.  

 

2.2.3  Údaje o kulturních památkách 

Stavbou nebudou dotčeny žádné památkově chráněné objekty. 

 

2.3  Požadavky na bourací práce a kácení porost ů 

Stavba nevyžaduje zvláštní nároky na asanace a bourací práce. V daném místě budou 

rozebrány části opevnění hráze a stávající objekt požeráku a bezpečnostního přepadu, které 

jsou dnes v havarijním stavu.  

V případě kácení vegetace stavba uvažuje pouze nutné odstranění náletových dřevin pro 

možnost přístupu a vlastní realizace, popř. náletových dřevin v místě hráze. Stavba uvažuje s 

kácením vzrostlých stromů jen v nezbytně nutném rozsahu a to v případě, kdy jsou stromy 

v kolizi s navrženými opatřeními nebo nevhodně zasahují do tělesa hráze, popř. obslužné 

komunikace (sjezdu). Kácení vzrostlých stromů bude předem projednáno s dotčenými orgány 

ochrany přírody. Pokud dojde k poškození větví, kmenů nebo kořenů stromů, je stavebník 

povinen provést neprodleně nápravná opatření  - čistý řez, začištění rány a ošetření vhodným 

preparátem.  

 



 Akce: Rekonstrukce Horního Úvalského rybníka 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Část: C – Souhrnná technická zpráva                                          10/14 
Příloha: C.1 – Souhrnná technická zpráva 
 

2.4  Požadavky na zábory ZPF a lesních pozemk ů 

Stavba si nevyžádá trvalé a dočasné zábory pozemku ZPF. Stavba se nenachází 

v blízkosti lesních pozemků.  

 

2.5  Územně technické podmínky území a podmínky koordinace sta vby 

Po dobu výstavby nebudou dočasně využívány žádné stávající objekty. 

Pro přístup na jednotlivé stavební pozemky bude po dobu realizace stavby využita 

stávající komunikační síť tvořená místními komunikacemi. 

Pro skládku nezbytného množství stavebních materiálů bude využit dočasný zábor 

plochy zařízení staveniště, která je zakreslena v situacích. 

Napojení stavby na energetickou síť se nepředpokládá. Případné napojení bude 

staveništními přípojkami, příkon cca do 10 kW, přičemž stavebník je povinen přesné místo 

napojení zajistit na základě žádosti na zřízení přípojek. Navrhuje se použití chemických WC, 

pitná voda se bude dovážet v cisterně. Telefonní napojení staveniště si zajistí dodavatel stavby 

pomocí mobilního telefonu. 

Navrhovaná stavba neklade pro svůj provoz žádné požadavky na media. Neuvažuje se 

žádné připojení na energie, sdělovací rozvody, pitnou vodu ani odkanalizování. 

Stavba je navržena tak, aby bylo zajištěno odvodnění dotčeného území a povrchů 

v současné podobě. 

Před zahájením stavby je třeba zajistit vyznačení přítomných podzemních vedení přímo 

v terénu, a to jejich správci. Dále zajistit vstup na uvolněné dotčené pozemky a respektovat 

požadavky majitelů pozemků (viz dokladová část vyjádření majitele pozemků).  

Přístupy na staveniště a manipulační plochy jsou vyznačené v příloze – D.3 Koordinační 

situace stavby. Stavba bude ohraničena pro zamezení vstupu třetích osob. V případě 

otevřeného výkopu, bude tento výkop zabezpečen proti pádu osob a zvířat.  

 

2.6  Údaje o souvisejících stavbách 

 Stavba nenavazuje ani nekoliduje s jinými souvisejícími stavbami. 

  

2.7  Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zeminy 

Skrývka ornice                50 m3 

Výkopy celkem (zahrnuje ornici, výkopy a sediment) 10400 m3 

Zpětný zásyp (zahrnuje i ornici)    450 m3 

Nedostatek zásypu       280 m3 

Sediment       10120 m3 
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Požadavky na větší deponie v místě staveniště nejsou. 

Nakládání s výkopkem, který nebude zpětně použit (sediment): 

Dle § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 185/2001 se tento zákon netýká vytěžených sedimentů z 

vodních nádrží a koryt vodních toků, u kterých vlastník prokázal, že vyhovují limitům znečištění 

pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, stanoveným v 

příloze č. 9 k tomuto zákonu, a sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků používaných 

na zemědělském půdním fondu podle zvláštních právních předpisů. 

 

V případě splnění těchto limitů se nakládání se sedimenty řídí vyhláškou č. 257/2009 Sb., o 

používání sedimentů na zemědělské půdě. Jestliže sediment tyto limitní hodnoty nesplňuje je 

s ním nakládáno dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, kdy je sediment opět na základě rozborů ukládán na povrch terénu (terénní 

úpravy, rekultivace) či na příslušnou skupinu skládky.  

 

Dle provedených rozborů dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. sediment rybníku vyhoví použití na 

zemědělské půdě. V případě hraniční hodnoty skeletu nad 4 mm se předpokládá rozdělení 

sedimentu na dvě části v poměru odpovídajícímu skutečnosti. A s částí množství sedimentu 

s vyšším obsahem skeletu bude nakládáno dle vyhlášky 294/2005 Sb. 

Po provedení stavby budou dočasně dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

 

2.8  Venkovní a sadové úpravy 

 V rámci stavby nebudou prováděny žádné venkovní a sadové úpravy. Všechny 

jednotlivé pozemky a celé území dočasně dotčené stavbou bude uvedeno před dokončením 

stavby do původního stavu.  
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3.  Základní údaje o provozu 

3.1  Popis navrhovaného provozu  

Stavba neuvažuje žádný předepisovaný provoz. Navrženou stavbou dojde 

k rekonstrukci koryta toku ve stávajících hranicích toku.  

 

3.2  Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

 

3.3  Popis technologií a výrobního programu 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

 

3.4  Návrh řešení dopravy v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

 

3.5  Odhady pot řeby materiál ů, surovin 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

 

3.6  Řešení likvidace odpad ů nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových a 

dešťových vod 

Odpady vzniklé v rámci stavby (přebytečný nevhodný výkopek atd.) budou zařazeny dle 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů), a předány pouze 

osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů. Specifikace a zatřídění odpadů budou 

upřesněny v dalším stupni projektové dokumentaci. Stavba svým charakterem nevyžaduje 

řešení likvidace splaškových a dešťových vod. 

 

3.7  Odhad pot řeby vody a energií pro výrobu 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

 

3.8  Řešení ochrany ovzduší 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

 

3.9  Řešení ochrany proti hluku 

Dle průběhu stavby budou zdroji hluku běžná stavební zařízení a nářadí jako univerzální 

nakladač, nákladní automobil a dále ruční a mechanické nářadí. S ohledem na umístění stavby 
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vůči chráněným objektům (bytová zástavba) a vzhledem k charakteru stavby nejsou v daném 

místě uvažována žádná protihluková opatření. 

 

3.10  Řešení ochrany stavby p řed vniknutím nepovolaných osob 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

 

4.  Zásady zajišt ění požární ochrany stavby 

Navrhovaná stavba svým charakterem nevyžaduje řešení požární ochrany. Realizací 

stavby zůstane v nezměněné podobě zachována využitelnost místních přístupových 

komunikací a nástupních ploch pro požární techniku. 

 

5.  Zajišt ění bezpečnosti provozu stavby p ři jejím užívání 

Navrhovaná stavba svým charakterem nevyžaduje řešení zajištění bezpečnosti provozu 

stavby. 

 

6. Užívání stavby osobami s omezenou schopností poh ybu a 

orientace 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

 

7.  Vliv stavby na životní prost ředí a ochranu zvláštních zájm ů 

Vliv na životní prostředí je možno hodnotit z hlediska časového, z hlediska vzniku a trvání 

rizik pro životní prostředí, vyvolaných stavbou i z hlediska důsledků, nebude-li stavba 

realizována. Dále je možno posuzovat náročnost na energie, suroviny, produkci odpadů. Jsou 

uvedena i opatření ke zmírnění a odstranění negativních důsledků stavby. 

V průběhu stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a dopravního 

zatížení území. Riziko poškození stromů podél koryta v případě dodržení technologického 

postupu není. Existuje i možnost havárie s negativními důsledky pro vodoteč i půdu-unik NEL.  

Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí, naopak se snižuje riziko 

poškození životního prostředí v důsledku povodní.  

Realizací stavby nedojde k tvorbě nebezpečného odpadu - nadbytečná zemina z výkopů 

má charakter inertního materiálu, který je možné použít pro další zpracování, v místě stavby 

(zásypy atp.). Přebytečná zemina z výkopů a odtěžený naplavený sediment budou následně 

odvezeny a skládkovány. Rozebrané stávající kamenné konstrukce, či vytěžený kamenný 
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materiál z koryta budou přetříděny a použity do nových konstrukcí. Použitím materiálů ani jejich 

výrobou nevznikají nebezpečné odpady. Po provedení opravy nevznikají nároky na využívání 

pitné vody, nedochází ke spotřebě energií, ani k produkci odpadních vod či jiných odpadů. 

Z hlediska ohrožení ekologie úpravou toku se při stavbě nepoužívají žádné zvláště 

nebezpečné technologie. Dodavatel zpracuje havarijní plán stavby, který bude specifikovat 

opatření pro předcházení haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména 

z hlediska možného ohrožení čistoty vod ropnými produkty.  

Na březích toku i v korytě se nachází větší počet vzrostlých stromů a náletů. Stavba 

uvažuje s kácením vzrostlých stromů jen v nezbytně nutném rozsahu a to v případě, kdy jsou 

stromy v kolizi s navrženými opatřeními. Dále dojde ke kácení náletové vegetace, která přímo 

zasahuje do konstrukce hráze a která znemožňuje provádění navržených opatření. 

 Celkově lze konstatovat, že stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

 

8. Návrh řešení ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího 

prost ředí 

 Účelem navrhované stavby je obnova původní funkce rybníka - rybochov. Funkce 

rybníka bude stavbou zvýšena a zlepšena. 

Území není poddolováno. 

 Navrhovaná stavba není vzhledem ke svému charakteru ohrožena seizmicitou a 

výskytem radonu. 

 Navrhovaná stavba nemá vliv na stávající úroveň hladiny hluku v obci. 

 

9. Civilní ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce rybníka není předmětem. Civilní ochrany 

se může dotknout fakt, že Horní Úvalský rybník je spolu s dalšími dvěma rybníky, Mlýnským, a 

Fabrákem hasičskou nádrží (podle požárního řádu obce Úvaly). V případě vypustění Horního 

Úvalského rybníka za účelem jeho pročištění je nutné využívat těchto dvou dalších rybníků 

nebo jak se zmiňuje požární řád, čerpat vodu přímo z toku Výmola. 

 


