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Akce: Rekonstrukce rybnika Lhotak

1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

1.1 Celkovy popis Uzemi
Zajmove Uzemi se nachazi ve StfedoCeském kraji, v okrese Praha - vychod.

Vlastni rybnik s okolnimi dot¢enymi plochami se nachazi na jiznim okraji intravilanu obce
Uvaly. Rybnik je soudasti kaskady rybnikd situované v udolni nivé Skvoreckého potoka. Je
vybudovan jako pritoéna nadrz, kter4 navazuje pfimo na vy3e polozeny rybnik Uvalsky Horni.
Jizni stranu rybnika Lhotak tak tvofi hraz tohoto rybnika a natok je pfimo skluzem od prelivu nebo
vypustnym zafizenim pres lovisté rybnika Uvalsky Horni. Pravy bfeh je tvofen z&asti upravenou
zatravnénou cestou, k niz pfiléha pfikry svah (sad) a z&asti zarostlym strmym svahem, nad nimz
vede stezka spojujici zatravnénou cestu se stezkou po hrazi. Nad celym pravym bfehem je
situovana mistni zastavba. Levy bfeh je tvofen pfikrym svahem porostlym vzrostlymi stromy a
kfovinami. Nad timto svahem vede cesta (v soukromém vlastnictvi) k niz pfiléha pole. Severni
stranu rybnika tvofi jeho hraz s funk&nimi objekty, pod niz se naléza soustava chovnych rybnicka.
Po hrazi vede stezka pro péSi. Odtok z nadrze je bezpecnostnim prelivem pfimo zpét do koryta
Skvoreckého potoka, nebo vypustnym zafizenim pres lovisté rybnika do nize polozenych sadek ¢i
pfimo do rybnika Uvalského Dolniho. Dotéené Gzemi je soucasti vymezeného mistniho
biokoridoru.

V dot€eném Uzemi se vyskytuji inZenyrské sité. Na jizni strané nadrze, kterou tvofi hrazové
téleso vySe poloZzeného rybnika, se nalézd nadzemni elektrické vedeni NN a dale nadzemni

vedeni vefejného osvétleni.
Rekonstrukce rybnika je v souladu s tzemnim planem.

1.2 Udaje o vydané tizemn & planovaci dokumentaci

Obec Uvaly mé platnou tzemné planovaci dokumentaci z roku 2006, v sou¢asné dobé se

pracuje na nove.

1.3 Udaje o souladu zam é&ru s Gzemn & planovaci dokumentaci

Stavba nekoliduje svym charakterem a rozsahem s podminkami regulaéniho planu,

Uzemniho planu.

1.4 Udaje o spIn éni pozadavk & dot éenych organ @

Navrhovana stavba je v souladu se zdméry dotéenych organa statni spravy. Vyjadieni a

stanoviska jsou pfiloZzeny v ¢asti E. Dokladové cast.

Cést: B - Pravodni zprava
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Akce: Rekonstrukce rybnika Lhotak

1.5 Napojeni stavby na ve Fejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je situovana na jiznim okraji intravilanu obce Uvaly, ktery je dopravné dostupny.
Stavba je napojena na okolni dopravni infrastrukturu. PFistupy ke hrazi — planovany sjezd z ul.
Srbské na hraz Lhotaku a do zatopy a déle pfistup z mistni komunikace spojujici ¢ast obce Pod
Slovany a silnici 1/12, z této cesty vede pies hraz rybniku Horniho Uvalského do zatopy dalsi
obsluzna komunikace. Komunika¢ni obsluznost ke stavbé pfilehlé lokality nebude stavbou vyrazné
omezena. Stavba pIné respektuje stavajici technickou infrastrukturu obce, tj. veSkera vedeni
inZenyrskych siti. Technické FeSeni jednotlivych opatfeni je navrZzeno tak, aby zde pokud moZzno
nebyly nutné zadné prelozky dotCenych inZenyrskych siti a pokud mozno nedoSlo k Zadnému

stretu.

1.6 Geologicka, geomorfologickéa a hydrogeologicka c harakteristika tzemi

Samotna hraz je nasypana z jilovopiscité zeminy jako homogenni. Hraz je zatravnéna a na
navodni ¢asti je z ¢asti opevnéna betonovymi panely. Pravy bfeh rybnika tvofi z vétsi ¢asti skalni
masiv bez vyraznych poruch ve stabilité. Levy bfeh je ohroZzovan postupnymi sesuvy svahu do
zatopy, vegetace neni schopna tento svah udrzet ve stabilnim stavu.

Dno rybnika je zaneseno sedimentem v pramérné hloubce cca 0,5 m.

Hydrologické parametry rybnika:
Zakladni parametry byly pfevzaty z manipula¢niho fadu pro rybnik Lhotak vypracovanym Ing.

Miroslavem Muzikem a Ing Emilem Pawingerem z roku 1987.

Plocha vodni hladiny pfi hladiné stalého nadrzeni 8 450 m?
Plocha vodni nadrze pfi maximalni hladiné (pfi Qs) 9 500 m?

Objem vody pfi hlading stalého nadrZzeni — zasobni objem 9 766 m®

" Ovladatelny ochranny z&sobni prostor nadrze -m°
" Neovladatelny reten¢ni prostor nadrze 4721 m°
—  Objem vody pfi maximalni hladiné (pfi Qs) 14 487 m?
—  Hloubka vody pfi HSN — maximalni 2,66 m
- prGmérna 2,16 m
- Hloubka vody pfi Hpax 3,16 m
— Hladina stalého nadrzeni 259,66 m n.m.
- Hladina ovladatelného reten¢niho prostoru -mn.m.

Cést: B - Pravodni zprava
Pfiloha: B.1 — Pruvodni zprava
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Akce: Rekonstrukce rybnika Lhotak

- Maximalni hladina Hyax (pfi Qs) 260,16 m n.m.
- Kota koruny hraze 260,22 m n.m.
Udaje CHMU

N- leté pritoky na Skvoreckém potoce

N 1 2 5 10 20 50 100

O~ (m?s) 4,1 5,6 7,7 9,4 11,2 13,6 15,6

1.7 Poloha v G¢i zaplavovému uzemi

Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi vodotece. Transformacni UCinek povodnoveé viny

nadrZi je v souc¢asné dobé nulovy.

1.8 Druhy a parcelni ¢isla dot €éenych pozemk

Stavba se nachazi ve Stfedodeském kraji v k. 4. Uvaly u Prahy (okres Praha - vychod). Z
hlediska majetkopravniho je stavba situovana na pozemcich mésta Uvaly, na pozemcich ve
vlastnictvi Ufadu pro zastupovani statu ve vécech majetkovych a na pozemcich CRS MO Uvaly.
Druhy pozemkd, parcelni &isla dotéenych pozemkl a jejich vlastnici jsou podrobné uvedeny

v &asti F — Pozemkovy elaborat.

1.9 ReSeni pFistup G a dopravy po dobu vystavby

Pro pfistup na jednotlivé stavbou dotéené pozemky budou po dobu realizace stavby vyuZzity
stavajici zpevnéné a nezpevnéné komunikace, ze kterych budou provedeny sjezdy pres obecni
pozemky a pozemky Ufadu pro zastupovani statu ve vécech majetkovych a rovnéz pozemek
patfici CRS MO Uvaly. Pfistup a pohyb mechanizace v ramci stavby je znazornén viz pfiloha D.3
Koordinaéni situace stavby. Zafizeni staveni$té PD uvaZuje v blizkosti hraze Horniho Uvalského
rybnika na pozemcich obce. Toto bude stejné jako pfistupy na stavbu upfesnéno pred realizaci
stavby na zékladé dohody s vlastniky dotéenych pozemka.

Hraz je pfistupnd po stezce navazujici na komunikaci Srbskd, kterd kon&i nad pravym
bfehem rybnika. Pro pfimy pfistup na hraz rybnika bude provedena nova pfistupova komunikace
namisto této stezky zul. Srbské. Zaroveri bude pro pfistup z koruny do prostoru pod hraz
vjezdu na pozemek.

Do projektu bude zahnuta rovnéz obnova povrchu komunikace ul. Srbské, ktera bude

pravdépodobné provozem mechanizace pfi odvozu sedimentu poskozena.

Cést: B - Pravodni zprava
Pfiloha: B.1 — Pruvodni zprava
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Akce: Rekonstrukce rybnika Lhotak

1.10 Zajist éni vody a energii po dobu vystavby

Napojeni stavby na energetickou sit se nepfedpoklada, pfipadné je mozné stavenistnimi
pFipojkami, pfikon cca do 10 kW. Pfesné misto napojeni si zajisti dodavatel na zékladé Zadosti na
zfizeni pfipojek. Navrhuje se pouziti chemickych WC, pitn4 voda se bude dovaZzet v cisterné.

Telefonni napojeni stavenisté si zajisti dodavatel stavby pomoci mobilniho telefonu.

7 Ve

2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

2.1 Ugel uzivani stavby

Provedenou rekonstrukci se neméni vyuziti pozemku ani nevznikaji jina omezeni. Po
realizaci rekonstrukce rybnika bude zajiSténa vy3Si Groven uzivani vlastniho rybnika k rybochovu.
Rybnik Lhotak m& povoleni nakladanim s vodami, rozsah oprav si pravdépodobné vynuti

stavebni fizeni.

2.2 Charakteristika stavby

Investorem akce je CRS mistni organizace Uvaly. Projektova dokumentace (PD) vznika za
spoluprace investora, projektanta a obce Uvaly. Jedna se rekonstrukci rybnika Lhotak. Hraz
rybnika je v havarijnim stavu (pralehy v hrazi, vyznamné prusaky hrazi na vzdusni strané), funk&ni
zafizeni rybnika — spodni vypust, bezpec¢nostni pfeliv jsou v sou¢asné dobé rovnéz v havarijnim
stavu a nevyhovuji technickym normativnim kriteriim (CSN 75 2410 — Malé vodni nadrZe). Zatopa
rybnika je zanesena silnou vrstvou sedimentu — primérnd mocnost sedimentu je cca 0,5 m. Levy
bfeh rybnika je ohroZzen svahovymi sesuvy. Stavba feSi opravu, zesileni a zvySeni hréze, opravu a
rekonstrukci funkénich objektl, opravu bfehu, odtéZeni sedimentu ze zatopy. Rovnéz bude nutno
zfidit sjezd na hraz a do podhrazi z duvodu problematickych majetkopravnich vztahu se
soukromymi vlastniky stavajici pfistupové cesty. Vyvolanou investici bude pfesun difevnéné kolny

a prelozka pfipojky NN kolidujici s budoucim sjezdem do podhrazi.

InZzenyrskeé sité

V dotéeném Uzemi se vyskytuji inZenyrské sité. Pod hrazi na vzdudni strané vede v paté
svahu silovy kabel pfipojky NN v majetku CRS MO Uvaly. U sjezdu z ul. Srbska se nachéazi
kanalizace a vodovod VaK MB, a rovnéZ je v misté sjezdu nadzemni vedeni kabeltt NN CEZ

Distribuce a nadzemni kabel O2 Telefonica.

Cést: B - Pravodni zprava
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Akce: Rekonstrukce rybnika Lhotak

Vedeni inZenyrskych siti je zakresleno v pfiloze D.3 Koordinacni situace stavby. Pred
stavebnimi pracemi je nutné zajistit pfesné vytyCeni siti jejich spravci, aby nedoSlo k jejich

poskozeni a pfip. zajistit jejich preloZeni.

Byl proveden priizkum projektanta za G&asti stavebnika - Ceského rybafského svazu MO
Uvaly a za ucasti zastupcti mésta Uvaly. Byla provedena bohata fotodokumentace. Dale bylo
provedeno zaméfeni rybnika a okoli v soufadnicovém systému S-JTSK a vyskovém systému Bpv.
Dale byl proveden podrobny prazkum mocnosti dnového sedimentu v jednotném rastru (15 x 15
m) pomoci vpichovani cejchované laté. Monitoring byl poté prehledné zaznamenan. Déle byly
provedeny odbéry dnového sedimentu a jeho rozbor a zakladni pfirodovédecky prizkum.

Napojeni na dopravni infrastrukturu je z ulice Srbska, a dale z mistni komunikace od hlavni
silnice 1/12 (Béchovice — Kolin) k ¢asti obce pod Slovany. V dobé realizace rekonstrukce rybnika
budou vefejné komunikace v mistech vjezdl ze stavby opatfeny vystraznymi dopravnimi
znaCkami.

Byl proveden rozbor sedimentd dle vyhlasky 257/2009 Sb. — vysledky rozboru viz
Dokladové ¢ast.

Napojeni na technickou infrastrukturu stavba nevyzZaduje.

2.3 Etapizace vystavby

Vlastni stavba nepredpoklada etapizaci vystavby a bude provedena jako jeden celek. V ramci
stavby dojde k rozdéleni stavebnich praci na jednotlivé stavebni objekty.
Pfesné rozdéleni a c&asové urCeni provadéni praci bude zpracovano do ¢&asového

harmonogramu stavby stavebnikem pfed vlastni realizaci stavby na zakladé stavebniho povoleni.

3. Orienta éni Udaje stavby

3.1 Zakladni udaje stavby

Plocha pfimo dotéenych pozemku: 11607 m?

Plocha zafizeni stavenisté: 162 m?

3.2 Celkova bilance narok a vSech druh G energii, tepla a teplé uzitkové vody

Navrhovana stavba neklade pro svij provoz Zadné pozadavky na media. Neuvazuje se Zadné

pfipojeni na energie a pitnou vodu.

Cést: B - Pravodni zprava
Pfiloha: B.1 — Pruvodni zprava
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Akce: Rekonstrukce rybnika Lhotak

3.3 Celkové spot feba vody (z toho voda pro technologii)

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem.

3.4 Odborny odhad mnoZstvi splaskovych a de§  tovych vod

Navrhovana stavba neklade pro svuj provoz zadné poZadavky na splaskové a destové vody

3.5 Pozadavky na kapacity ve fFejnych siti

komunika ¢énich vedeni
komunika €éni sité

ve rejné

Navrhovana stavba neklade pro svuj provoz zadné pozadavky na kapacity vefejnych siti
komunikacnich vedeni vefejné komunikac¢ni sité

3.6 Pozadavky na kapacity elektronického komunika ¢éniho zafizeni vefrejné
komunika ¢ni sité

Navrhovana stavba neklade pro svij provoz zadné pozadavky na kapacity elektronického
komunikaéniho zafizeni vedeni vefejné komunika¢ni sité

3.7 Predpokladana realizace vystavby

Predpokladana realizace stavby:

2012-13
Predpokladana Ih(ta vystavby:

12 mésicl
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