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SMLOUVA O OCHRANE ZARIZENI VO, SO, VVH, PMM

¢islo 3211220922
Smluvni strany

ELTODO-CITELUM, s. r. 0., zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile C, vlozka 66926
se sidlem v Praze 4, Novodvorska 14/1010

zastoupena dle piné moci Blankou Nogawczykovou y
IC: 25751018 DIC: CZ25751018

bankovni spojeni: UniCredit bank Czech Republic, a.s. €. u.: 132311003/2700
dale jen spravce

Cesky rybarsky svaz
se sidlem: Mistni organizace, 250 82 Uvaly
zastoupeny: Kolaiik
I€: 00663271 DIC: CZ00663271
dale jen investor
L.
Predmét smlouvy

Spravce je na zakladé smlouvy s hl. m. Prahou najemcem, spravcem a provozovatelem verejného a slavnostniho

osvétleni, vefejnych a véznich hodin a pfipojek méstského mobiliafe na tGzemi hl. m. Prahy. Uvedené zafizeni je
majetkem hl. m. Prahy. Kromé jiného se povinnosti spravce vazou k ochrané stavajiciho zafizeni v ul. Pod Slovany.

Predmétem této smlouvy je ochrana vy$e uvedeného majetku a zavazek investora v pfipadé jim zavinéného

poskozeni nebo zniteni zafizeni zplsobenou $kodu v pIné vysi uhradit.

il
Ucel smlouvy

Investor bude provadét stavebni ¢innost z diivodu

»Rekonstrukce rybnika Horni Uvalsky - oprava hraze a rekonstrukce rybnika Lhoték - spevnéni biehu,
pc. 3885/1,2, 167, obec Uvaly“

Investor se zavazuje po dobu stavebni &innosti zajistit ochranu zafizeni VO, SO, VVH a PMM dotéeného

jeho stavebni ¢innosti (dale jen zaFizeni spravce).

Predpokladany termin stavebnich praci: od 10/2012 do 10/2013

V.
Povinnosti investora
Investor oznami pisemné (popf. fax 261344205) zahajeni stavebnich praci, které budou zasahovat zafizeni
spravce, predem tak, aby spravci dosla zprava nejmeéné 5 dni pfed zahajenim praci, s uvedenim &isla této smlouvy.

V pripadé, Ze dochazi ke kiiZzeni nebo soubéhu potiebnych vykopl s kabely zafizeni spravce, je investor povinen
pfed zahajenim vykopovych praci si zajistit u spravni divize spravce, tel.: 261343722, 724794465 (mezi 7 — 8 h) na
svlj naklad vytyceni kabelové &asti dotéeného zafizeni nejméné 5 dni pfedem (v této dobé bude zaméfeni
provedeno). O vytyCeni se sepiSe protokol, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy a bude pfedlozen pfi predavani
zafizeni vefejného a slavnostniho osvétleni zpét spravci. V protokolu bude vzajemné odsouhlasen rozsah,
spravnost a cena provedenych praci.

Investor je povinen provadét svou stavebni €innost tak, aby neposkodil stavajici zafizeni spravce. V ochranném
pasmu kabelu (1m od kabelu na kazdou stranu) je zakazano provadét vykopovou &innost strojnimi mechanismy. Pfi
stavbé se investor zavazuje respektovat CSN 736005 — Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni.

Investor je povinen v blizkosti stavby a v mistech vjezdl na staveni$té zajistit odpovidajici ochranu stavajicich
kabell pfed poskozenim vozidly nebo jinou mechanizaci.

VesSkeré zasahy investora do zafizeni vefejného a slavnostniho osvétleni, vefejnych a véznich hodin, vCetné
prelozek, novych staveb a demontaZi musi byt se spravcem pifedem projednany a odsouhlaseny. Tyto prace budou
hrazeny investorem stavby, a to v rozsahu vzajemné odsouhlaseného protokolu. Veskeré nezbytné zasahy tykajici
se reklamnich nosi¢l a jiného pfisluSenstvi zafizeni je investor povinen oznamit spravci na tel. 261344230 nebo
261344231.

V pfipadé demontaze zafizeni nebo jeho &asti véetné reklamnich nosi¢ll nebo jiného pfislusenstvi je investor
povinen demontované zafizeni odevzdat do skladu demontovaného materidlu spravce v Praze 4 - Pisnici (tel.
261346820), pokud nebude dohodnuto jinak.

Po dobu provadéni stavebni &innosti musi byt zafizeni spravce pfistupné a ovladatelné 24 hodin denné, nebot
povinnosti spravce majetku zaijistit funkénost zafizeni nejsou touto smlouvou dotéeny.

Dojde-li k poSkozeni zafizeni spravce v prostoru stavenisté, je investor povinen tuto skuteénost oznamit neprodlené
na dispecink vefejného osvétleni — tel. Cislo 244470800 (nejpozdéji do 8 hod. od zjisténi Skody). Tato povinnost se
tyka i reklamnich nosi¢l nebo jiného pfislusenstvi zafizeni.

V pfipadé, Ze pfi ¢innosti investora dojde ke $kodam na zafizeni spravce véetné reklamnich nosi¢l nebo jiného
piislugenstvi, investor se zavazuje zplsobenou $kodu spravci nahradit.



10. Po ukon&eni stavebnich praci vyzve a preda investor funkéni zafizeni protokolarné spravci. Spravce se zavazuje
funkéni zafizeni s potfebnymi doklady pfijmout. Potfebnymi doklady se rozumi protokol o vyty&eni trasy VO v misté
stavby a v pfipadé, Ze ¢ast zafizeni byla demontovana, i doklad o odevzdani demontovaného zafizeni zpét spravci
v neposkozeném stavu (viz odst. 6).

11. Investor je povinen vyzvat spravce ke kontrole ulozeni kabelové trasy VO pied zdsypem, a to v mistech, kde doslo
ze strany investora k odkryti kabelové trasy. Pisemnou vyzvu uéini investor tak, aby tuto spravce obdrzel minimainé
pét dni pfedem. Pokud se spravce nedostavi ke kontrole ve |h(té 2 dnl od oznameného terminu, pak plati, Ze
spravce souhlasi se zasypem kabelové trasy.

12. V pfipadé zakryti trasy bez souhlasu spravce je investor povinen odkryt kabel za Gcelem kontroly na své naklady
v mistech uréenych spravcem.

V.
Sankce za poruseni povinnosti
Smluvni pokuty za poruseni pfislusnych ustanoveni této smlouvy jsou stanoveny nasledovné:

a) porudeni povinnosti investora oznamit zahajeni stavebni &innosti dle ustanoveni &lanku IV. odst. 1. a 5. této
smlouvy — 1.000,- K&.

b) porudeni povinnosti investora nechat si vytycit dotéené zafizeni dle odst. 2. &lanku IV. smlouvy — 5.000,- K&

c) poruseni povinnosti investora neprovadét vykopové ¢&innosti v ochranném pasmu kabelu stroj. mechanizaci dle
ustanoveni €lanku IV. odst. 3. této smlouvy s nasledkem pos$kozeni zafizeni vefejného osvétleni — 10 000,-
K& za kazdy pfipad

d) porudeni povinnosti investora pfedat zpét protokolarné zafizeni (demontované &asti) vefejného osvétleni dle
ustanoveni ¢lanku 1V. odst. 6 této smlouvy — 500,- K& za kazdy zapod&aty den a poruseni povinnosti spravce pievzit
zpét protokolarné funkéni zafizeni VO dle ust. €lanku IV. odst. 10. této smlouvy — 500,- K& za kazdy zapoc&aty den.

e) neoznameni 8kody na zafizeni spravce dle ustanoveni &lanku IV. odst. 8 této smlouvy — 500,- K& za kazdou
zapocatou hodinu prodleni s oznamenim od zjidténi poskozeni

f) nezajidténi vytyéeni do péti dnil dle &lanku IV. odst. 2. ze strany spravce — za kazdy den prodleni 500,- K&

g) porudeni povinnosti investora umoznit pfistup k zafizeni dle ustanoveni &lanku IV. odst. 7. této smlouvy — za kazdy

den 1.000,- K&.
h) porudeni povinnosti investora zajistit ochranu kabelll pfed poSkozenim vozidly nebo jinou mechanizaci dle
ustanoveni &lanku IV. odst. 4. — 10.000,- K¢ za kazdy pfipad.

Smiuvni pokuty jsou splatné do 14 dnil po pisemném uplatnéni narok(i opravnéné strany. Témito sankcemi neni dot&eno
pravo stran na nahradu $kody.

VL.
Odpovédni zastupci smluvnich stran
Ke spInéni kol spojenych s pfedmétem a Géelem této smlouvy smluvni strany uréuji nize uvedeni odpovédné
zastupce:

spravce: Cabicar Lukas tel.: 261343722, 724794465
za investora: p. Kolafik tel.: 606474101

ViILI.
Ustanoveni zavéreéna

1. Tato smlouva se uzavird na dobu uréitou, kterd poéind dnem nasledujicim po protokolarnim piedani doteného
zarfizeni investorovi a kon&i podepsanim protokolu o pfedani tohoto zafizeni zpét spravci.

Platnost smlouvy pfed uplynutim stanovené doby miizZe byt ukon&ena pouze dohodou smluvnich stran.
Tato smlouva zavazuje pfipadné nastupce obou smluvnich stran.

4. Tato smlouva neslouzi jako vyjadreni spravce pro (cely stavebniho fizeni u staveb, které zahrnuji UGpravu
stavajiciho zafizeni VO, SO, VVH a PMM nebo realizaci nového zafizeni VO, SO, WH a PMM, pro které bylo
vydano samostatné stanovisko.

Zmény a dopliiky této smlouvy je mozné &init formou pisemné dohody obou smluvnich stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.

7. Spravce bere na védomi, Ze investor je na dotaz tieti osoby povinen poskytovat informace ve smyslu zakona
¢. 106/1999 Sb. a s takovym postupem je sprévce srozumén.

8. Smluvni strany prohladuji, Ze mezi nimi doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze jejich projevy vile byly
uéinény svobodné a vazné. Na dlkaz toho pfipojuji podpisy zastupcli smluvnich stran.

V Praze dne 24.5.2012 /
Euq_ S V'Q‘LDC{OV\’
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ELTODG-CITELUM, s.r.o. -1 litorsinizéna
Neméme némitek pfi dodrzeni GSN 736006, =
ostatnich norem CSN a SM23, Za spravnost $ k&cend dfevina
zakresleni nasich poduliénich zafizeni odpovida

projektant. Zahajeni stavby ohlaste na tel. ¢.

Litg - 343422 Pripadné poskozeni

stavajiciho vefejneho osvétleni bude hradit a

oprawvu zajisti investor a stavbu provadéjici zavod. Stavajici inZ. sité:

Wjadreni plati 1 rok. 0@5//&

V Praze dne ¢ - . |
7k -05- 2012

skupina keft k odstranéni

— = — podzemni vedenf vodovodu VaK

— ~» — pfelozka podzemniho vedent pfipojky NN CRS Uvaly
— ~» — podzemni vedeni pfipojky NN CRS Uvaly

nadzemnf vedeni NN CEZ Distribuce a.s.

— — =+ - nadzemni vedeni VN CEZ Distribuce a.s.

s e ‘ — 3 — kanalizace VaK (obec)
— —— — nadzemni vedeni kabelu Telefonica 02
— —— — podzemni vedeni kabelu Telefonica 02

Paré &.:
= === H( partner s.r.o.
B Tellfax: 246 082 015
W Husova 78, 250 82 Uvaly 777 167 973
PARTNER www.hgpartner.cz e-mail:vesely@hgpartner.cz
Investor: Cesky rybarsky svaz MO Uvaly, 250 82 Uvaly Paodet A4: 4
Odpové&dny projektant: Ing. Pavel Vesely "‘_Q i Datum: 03/2012
Vypracoval: Ing. Pavel Vesely Zména: =
Akce: ‘T2l
Rekonstrukce rybnika Lhotak SRR e
C. zakéazky: H 11-009
Néazev Easti: .
e VYKRESOVA DOKUMENTACE Cast: D
Pfiloha: Mé&fitko: C. piilohy:
KOORDINACNI SITUACE 1: 500 D.3
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