



Město Úvaly
Městský úřad Úvaly
Odbor investic a dopravy



FOKSHYK s.r.o.
Ivan Fokshyk
Bošínská 240/1
190 15 Praha 9 – Satalice

IČO: 10891706

Váš dopis zn./ze dne:
Naše značka: MEUV/ 187/O/2025
Vyřizuje/linka: Bednarčíková/ 102
E-mail: adriana.bednarcikova@mestouvaly.cz
Tel.: 281 091 502
Úvaly 22. 7. 2025

Objednávka č. 187 /O/2025

Na základě cenové nabídky ze dne 18. 7. 2025 u Vás objednááme rekonstrukci dešťové kanalizace, III. etapa, ul. Presslova (parc. č. 931/2 v k. ú. Úvaly u Prahy). Jedná se o pokračování opravy dešťové kanalizace v roce 2024. Cenová nabídka zahrnuje i práce okolo plynovodu a zhotovení 2-3 přípojek ve trase hlavního řádu dešťové kanalizace. Cenová nabídka činí 683 88,62 Kč bez DPH (827 506 Kč vč. DPH) a bude hrazena z rozpočtu města z položek 3633/5171 a 2212/5171.

Po podepsání objednávky bude vystavena dílčí faktura na nákup materiálu ve výši 250 000 Kč s okamžitou splatností. Technické služby města Úvaly, příspěvková organizace budou odsouhlasovat stavební práce a napojení kanalizace. Kontaktní údaje: Jaroslav Špaček, ředitel TSÚ příspěvkové organizace, tel. 603 802 925, Miloslav Kolařík, tel. 606 474 101.

Termín zahájení: od 31. týdne 2025
Termín dokončení: do 35. týdne 2025

S pozdravem

Ing. Markéta Rydvalová
starostka



Příloha: cenová nabídka

Položkový rozpočet

Zakázka: **rekonstrukce dešť.kanalizace, III. Etapa**
Úvaly, par.č. 931/2

Zhotovitel: **FOKSHYK s.r.o.**
Bošínská 240/1
19015 Praha - Satalice

IČO: **10891706**
DIČ: **CZ10891706**

Objednatel: **OÚ Úvaly**

IČO:
DIČ:


Vypracoval: **Ing. Michal Česák**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	80 124,67	420 551,93	500 676,60
PSV	98 700,00	0,00	98 700,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	84 512,02	84 512,02
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00


Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	683 888,62 CZK
Základní DPH	21 %	143 617,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,38 CZK

Cena celkem:

827 506,00 CZK


FOKSHYK s.r.o.
Bošínská 240/1, 190 15 Satalice
tel.: 608 653 294
IČO: 10891706 DIČ: CZ10891706

Praha
Místo


Za objednatele

18.07.2025
Datum



Popis:

dešťová kanalizace na par.č. 931/2, náhrada nevyhovující dešť. KAN a dopojení v horní části pod chodníkem ul. Nerudova a v dolní části pod zelenou plochou/schodištěm.

Stavba:	rekonstrukce dešť.kanalizace, III. Etapa	List č.3
Rozpočet:	Úvaly, par.č. 931/2	
Část:		

Poř. Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 1 Zemní práce				53 197,53		0,00000		0,00000
1	199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3	21,610	528,00	11 410,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					Dodávka:	0,00	0,00	0,00
					Montáž:	528,00	11 410,08	11 410,08
2	162 70-1103.RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m, nosnost 12 t m3	21,611	194,50	4 203,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					Dodávka:	0,00	0,00	0,00
					Montáž:	194,50	4 203,30	4 203,30
	Výkaz výměr:	odhad vyvážené zeminy a odpadu, vliv nakypí = 1,35: (43,5+5,81+4,05)*0,30*1,35			21,61			
3	131 20-1110.R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3	43,500	422,50	18 378,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					Dodávka:	0,00	0,00	0,00
					Montáž:	422,50	18 378,75	18 378,75
					43,50			
	Výkaz výměr:	30*1,45*1						
4	139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, ruční výkop v hor.,dol. části napojení na stáv.KAN m3	5,812	1 428,00	8 300,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					Dodávka:	0,00	0,00	0,00
					Montáž:	1 428,00	8 300,25	8 300,25
					5,81			
	Výkaz výměr:	1,5*1,5*1,65+1,5*1*1,4						
5	139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, ruční výkop v okolí křížení IS, plus přípojky m3	4,050	1 428,00	5 783,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					Dodávka:	0,00	0,00	0,00
					Montáž:	1 428,00	5 783,40	5 783,40
					4,05			
	Výkaz výměr:	odhad přípojek-4ks, +1x křížení: 5*1,35*0,6						
6	174 10-0010.RAE Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km m3	5,950	765,00	4 551,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					Dodávka:	0,00	0,00	0,00
					Montáž:	765,00	4 551,75	4 551,75
					5,95			
	Výkaz výměr:	17*0,35						
7	182 20-1101.R00 Svahování násypů m2	2,000	285,00	570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					Dodávka:	0,00	0,00	0,00
					Montáž:	285,00	570,00	570,00
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání				147 480,00		34,38270		0,00000
8	215 90-1101.RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					Dodávka:	0,00	0,00	0,00
					Montáž:	4 800,00	4 800,00	4 800,00