

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Školní jídelna Úvaly	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy v prostorách varny a ostatních prostor	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Arnošta z Pardubic	Zhotovitel:	Esstrukta s.r.o. Hartigova 1905/167, Praha 3 IČO/DIČ: 28969766/CZ28969766
Začátek výstavby:	01.07.2025	Konec výstavby:	15.08.2025 Položek: 77
JKSO:		Zpracoval:	Patrik Vavroch Datum: 22.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	88 480,34	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	163 092,50	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	32 568,77
PSV	Dodávky	323 763,37	Kulturní památka	0,00	Staveništní doprava	27 140,64
	Montáž	285 627,52			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	15 000,00			Skládkovné	21 712,51
	Montáž	15 000,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		194 662,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		1 085 625,73	DN celkem	0,00	NUS celkem	81 421,93
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 12%	0,00
Základ 21%	1 167 047,66
	DPH 12% 0,00
	DPH 21% 245 080,01
	Celkem bez DPH 1 167 047,66
	Celkem včetně DPH 1 412 127,67

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka

Stavební rozpočet

VERAG DASHOFER		Školní jídelna Úvaly		Doba výstavby		46 dní		Objednatel:						
Název stavby		Stavební úpravy v prostorách varny a ostatních prostor		Začátek výstavby		01.07.2025		Projektant:						
Druh stavby:		Amostka z Pardubic		Konec výstavby		15.08.2025		Zhotovitel:						
Lokalita:		Zpracováno dne:		22.02.2025		Zpracoval:		Pavk Vavroch						
JKSO:		Estukta s.r.o. Hartigova 190/5167, Praha 3												
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Celkem	Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž			Jednot.	Celkem	
Podlahy a podlahové konstrukce														
1	63	631900002RA0	Výztuž podlah ze svařovaných sítí	m2	92,59	235,50	21	87 768,84	63 201,94	150 970,78	182 674,64	0,01	36,12	RTS II / 2024
2		631310134RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 15 cm	m2	92,59	1 395,03	21	16 039,37	5 765,56	21 804,95	26 393,99	0,38	0,53	RTS II / 2024
	711		Isolace proti vodě	m2	92,59	1 395,03	21	71 729,47	57 436,36	129 165,83	156 290,65	0,00	0,79	RTS II / 2024
3		711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	92,59	56,90	21	84 974,28	55 668,52	140 642,80	170 177,79	0,00	0,03	RTS II / 2024
4		7111141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přilavením	m2	92,59	288,50	21	1 893,47	24 818,75	26 712,22	32 321,79	0,00	0,08	RTS II / 2024
5		628522691	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK AL 40 mineral natavovací	m2	101,85	348,00	21	35 443,45	0,00	35 443,45	42 886,57	0,00	0,46	RTS II / 2023
6		711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	114,49	81,01	21	2 943,54	6 331,29	9 274,83	11 222,54	0,00	0,02	RTS II / 2024
7		711212001RT2	Nátěr hydroizolační vč. dodávky Hl hmoty Mapegum WPS (la Mapei)	m2	114,49	412,50	21	29 758,24	17 468,89	47 227,13	57 144,93	0,00	0,18	RTS II / 2024
8		711212601RT2	Ušetření detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	79,60	210,01	21	11 149,57	5 567,23	16 716,80	20 227,33	0,00	0,02	RTS II / 2024
	713		Izolace tepelné	m2	92,59	23,90	21	51 243,93	11 435,79	62 679,72	75 842,46	0,00	0,73	RTS II / 2024
9		713102112R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl 100 - 200 mm	m2	92,59	23,90	21	0,00	2 212,90	2 212,90	2 677,61	0,00	0,37	RTS II / 2024
10		713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	92,59	55,10	21	0,00	5 101,71	5 101,71	6 173,07	0,00	0,00	RTS II / 2023
11		283754558	Deska izolační XPS FIBRAN 300-L tl. 100 mm, s ozubem	m2	101,85	493,50	21	50 262,48	0,00	50 262,48	60 817,60	0,00	0,36	RTS II / 2023
12		713101100RT9	Položení separační fólie	m2	92,59	55,11	21	981,45	4 121,18	5 102,63	6 174,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
	721		Vnitřní kanalizace	m2	92,59	55,11	21	14 647,99	21 715,51	36 363,50	43 999,84	0,00	0,05	RTS II / 2024
13		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	kpl	1,00	650,90	21	0,00	650,90	650,90	787,59	0,00	0,00	RTS II / 2023
14		721176103R00	Potrubi HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	10,00	329,51	21	1 272,50	2 022,60	3 295,10	3 987,07	0,00	0,00	RTS II / 2023
15		721176104R00	Potrubi HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	10,00	436,50	21	1 818,40	2 546,60	4 365,00	5 281,65	0,00	0,01	RTS II / 2023
16		721176105R00	Potrubi HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	15,00	1 048,00	21	5 806,80	9 913,20	15 720,00	19 021,20	0,00	0,02	RTS II / 2023
17		721176113R00	Potrubi HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm	m	5,00	528,00	21	1 152,90	1 487,10	2 640,00	3 194,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
18		721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00	111,00	21	0,00	111,00	111,00	134,31	0,00	0,00	RTS II / 2024
19		721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm	kus	1,00	134,49	21	0,00	134,49	134,49	162,73	0,00	0,00	RTS II / 2024
20		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1,00	165,00	21	0,00	165,00	165,00	199,65	0,00	0,00	RTS II / 2024
21		721176114R00	Potrubi HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	10,00	753,00	21	2 921,90	4 008,10	7 530,00	9 111,30	0,00	0,01	RTS II / 2023
22		721231501RT1	Hlavice ventilační přiváděvací HL900	kus	1,00	1 752,01	21	1 674,59	77,42	1 752,01	2 119,93	0,00	0,00	RTS II / 2024
	722		Vnitřní vodovod	kus	1,00	1 752,01	21	19 117,72	50 246,18	69 363,90	83 930,32	0,00	0,08	RTS II / 2024
23		722172411R00	Potrubi plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	10,00	411,51	21	1 002,40	3 112,70	4 115,10	4 879,27	0,00	0,00	RTS II / 2024
24		722172412R00	Potrubi plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	85,60	520,01	21	12 938,44	31 574,42	44 512,86	53 860,56	0,00	0,05	RTS II / 2024
25		722181211RT7	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	10,00	90,21	21	150,70	751,40	902,10	1 091,54	0,00	0,00	RTS II / 2024
26		722181211RT8	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	85,60	92,61	21	1 492,86	6 434,56	7 927,42	9 592,18	0,00	0,01	RTS II / 2024
27		722202214R00	Nástienka MZO PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	2,00	278,01	21	239,20	316,82	556,02	672,78	0,00	0,00	RTS II / 2024
28		722202217R00	Nástienka MZO PP-R INSTAPLAST, D 25 mm x R 3/4"	kus	2,00	330,50	21	316,70	344,30	661,00	799,81	0,00	0,00	RTS II / 2024
29		722202413R00	Kohout kulový nerozebirací PP-R INSTAPLAST, D 25 mm	kus	2,00	526,00	21	804,74	247,26	1 052,00	1 272,92	0,00	0,00	RTS II / 2023
30		722191131R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 300 mm	soubor	2,00	244,00	21	369,68	118,32	488,00	590,48	0,00	0,00	RTS II / 2023
31		722290215R00	Zkouška tlaku potrubí	m	60,00	152,49	21	1 803,00	7 346,40	9 149,40	11 070,77	0,00	0,02	RTS II / 2024
	723		Vnitřní plynovod	kpl	1,00	30 000,00	21	15 000,00	15 000,00	30 000,00	36 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
32		723163105R00	Potrubi z měděných plynových trubek, D 26 x 1,5 mm (odhad)	m	1,00	30 000,00	21	15 000,00	15 000,00	30 000,00	36 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
33		725320822R00	Zařizovací předměty	soubor	0,00	249,00	21	5 051,19	4 037,87	9 089,06	10 997,76	0,00	0,34	RTS II / 2024
34		725330840R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	0,00	290,50	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2024
	725210821R00		Demontáž vylevyk ocelové nebo litinové	soubor	0,00	191,99	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2024
	725210821R00		Demontáž umývadel bez výtčkových armatur	soubor	0,00	191,99	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2024

36	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410	kus	0,00	1 085,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
37	725860188RT1	Sifon podomítkový HL440, D 40/50 mm	kus	0,00	692,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
38	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	0,00	1 126,99	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
39	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	0,00	2 436,99	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
40	725292041R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	0,00	957,99	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
41	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	0,00	233,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	725829301RT2	Montáž batene umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00	3 397,06	21	2 764,28	632,78	3 397,06	4 110,44	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
43	725017164R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 650 x 520 mm, bílá	soubor	0,00	2 635,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
44	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2"	soubor	2,00	166,49	21	109,22	223,76	332,98	402,91	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
45	725819202R00	Montáž ventilu nástěnného G 3/4"	soubor	2,00	256,00	21	196,66	315,34	512,00	619,52	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
46	725814105R00	Venili schell venili rohový 3/4	soubor	0,00	454,51	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
47	725814106R00	Venili schell venili rohový 1/2	soubor	2,00	391,01	21	642,30	139,72	782,02	946,24	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
48	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický do 200 l	soubor	2,00	420,00	21	0,00	840,00	840,00	1 016,40	0,16	0,31	0,03	RTS II / 2024
49	725530105R00	Montáž elektrických ohřevů, ostatní typy	soubor	1,00	3 225,00	21	1 338,73	1 886,27	3 225,00	3 902,25	0,03	0,03	0,03	RTS II / 2024
50	771	Podlahy z dlaždic	m2	106,85	115 749,21	21	76 893,08	192 642,29	233 097,17	372	0,02	1,65	0,02	RTS II / 2024
51	59764206	Dlažba Rako Taurus Granit antracitové řezá 30x30 cm mal TAA34065 1	m2	92,59	366,00	21	39 106,73	0,00	39 106,73	47 319,14	0,02	2,05	0,02	RTS II / 2024
52	771575016RAA	Dlažba do trele Mapei, do 20 x 20 cm	m2	1 589,02	75 473,81	21	69 801,75	145 275,56	175 783,43	175 783,43	0,02	1,65	0,02	RTS II / 2024
53	771445014RT2	Obklad soklíků hliníkových, rovných tlmev do 100 mm	m	47,20	175,00	21	1 168,67	7 091,33	8 260,00	9 994,60	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
54	777553210R00	Podlahy ze syntetických hmot	m2	92,59	261,00	21	5 195,22	18 970,77	24 165,99	29 240,85	0,00	0,28	0,28	RTS II / 2024
55	781	Vyrovnání podlah, samonivel, hmota II 3mm	m2	20,00	210,00	21	5 195,22	18 970,77	24 165,99	29 240,85	0,00	0,28	0,28	RTS II / 2024
56	78110111R00	Obklady (keramické)	m2	20,00	210,00	21	5 195,22	18 970,77	24 165,99	29 240,85	0,00	0,28	0,28	RTS II / 2024
57	781101210RT1	Vyrovnání podkladu malou ze SMS tl. do 7 mm	m2	20,00	210,00	21	5 195,22	18 970,77	24 165,99	29 240,85	0,00	0,28	0,28	RTS II / 2024
58	78110116R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	20,00	51,10	21	386,20	635,80	1 022,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
59	781210131R00	Okraj v obkladačce diament korunkou prům. do 90 mm	kus	3,00	74,21	21	12,63	210,00	222,63	269,38	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
60	597813601	Obkladačka sítň obl. pórov. do tlmele do 300x300	m2	20,00	820,00	21	0,00	16 400,00	16 400,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
61	784	Obkladačka Color One 200 x 200 mm bílá lesk	m2	22,00	414,00	21	9 108,00	0,00	9 108,00	11 020,68	0,01	0,27	0,27	RTS II / 2024
62	784191101R00	Malby	m2	100,00	26,51	21	3 277,00	10 214,00	13 491,00	16 324,11	0,02	0,02	0,02	RTS II / 2024
63	784195122R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x (odhad)	m2	100,00	108,40	21	2 696,00	8 144,00	10 840,00	13 116,40	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
64	96	Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 3x (odhad)	m2	100,00	108,40	21	2 696,00	8 144,00	10 840,00	13 116,40	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
65	965100032RAB	Bourání dířů keramických	m2	92,59	294,98	21	424,50	76 886,15	77 310,65	93 545,89	19,02	8,06	8,06	RTS II / 2024
66	965200013RA0	Bourání mazanin	m3	4,63	9 449,99	21	0,00	43 748,73	43 748,73	52 935,96	2,20	10,18	10,18	RTS II / 2024
67	96902111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	15,00	242,50	21	256,35	3 381,15	3 637,50	4 401,38	0,04	0,56	0,56	RTS II / 2024
68	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	15,00	63,70	21	168,15	787,35	955,50	1 156,16	0,01	0,20	0,20	RTS II / 2024
69	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	47,20	35,10	21	0,00	1 656,72	1 656,72	2 004,63	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
70	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m2	20,00	262,01	21	287,00	23 004,41	23 291,41	28 182,61	1,77	1,36	1,36	RTS II / 2024
71	978500010RA0	Odkládání vnitřních obkladů	l	7,99	1 587,01	21	0,00	5 240,20	5 240,20	6 340,64	0,07	0,00	0,00	RTS II / 2024
72	979100012RA0	Odvoz šutů a výb. hmot do 10 km, vnitřní, 25 m	kus	6,00	373,19	21	0,00	12 672,27	12 672,27	15 333,45	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
73	976083211R00	Vybourání kanál. rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	m	20,00	156,99	21	287,00	2 852,80	3 139,80	3 799,16	0,01	0,27	0,27	RTS II / 2024
74	97403113R00	Vyskání rýh ve zdi číselné 7 x 10 cm	kpl	1,00	30 000,00	21	15 000,00	15 000,00	30 000,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
75	M65	Elektroinstalace	kus	1,00	41 582,67	21	173 162,00	21 500,00	194 662,00	235 541,02	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
76	650010111R00	Montáž a dodávka elektro (odhad)	kus	1,00	42 897,33	21	38 197,33	4 700,00	42 897,33	51 905,77	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
77	553963202	Nerezový krabíkový žlab 1600x400	kus	1,00	40 504,00	21	36 204,00	4 300,00	40 504,00	49 009,84	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
78	553963202	Nerezový krabíkový žlab 1000x500	kus	1,00	30 949,33	21	26 749,33	4 200,00	30 949,33	37 448,69	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
79	553963202	Nerezový krabíkový žlab 1000x300	kus	1,00	26 418,67	21	22 518,67	3 900,00	26 418,67	31 966,59	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
80	5413222310	Ohřev, vody průtokový ohřev KDESPEPES_27	kus	1,00	12 310,00	21	12 310,00	0,00	12 310,00	14 895,10	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
Celkem:										1 085 625,73	1 313 607,13			

Poznámka



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Školní jídelna Úvaly	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy v prostorách varny a ostatních prostor	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Arnošta z Pardubic	Zhotovitel:	Estrukta s.r.o. Hartigova 1905/167, Praha 3
			IČO/DIČ: 28969766/CZ28969766
Začátek výstavby:	01.07.2025	Konec výstavby:	15.08.2025
		Položek:	77
JKSO:		Zpracoval:	Patrik Vavroch
		Datum:	22.02.2025

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště				0,00
Mimostav. doprava	32 568,77	3,0%	1 085 625,73	32 568,77
Staveništní doprava	27 140,64	2,5%	1 085 625,73	27 140,64
Provozní vlivy				
Skládkovné	21 712,51	2,0%	1 085 625,73	21 712,51
NUS z rozpočtu				
Celkem NUS				81 421,93

Celkem VRN	81 421,93
------------	-----------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		Kč	%	Základna	Kč
		0,00			0,00
Celkem ORN					0,00

