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Akce: I/12 Běchovice - Úvaly
SO 491 – Systém DIS–SOS – kabelové vedení
SO 493 – Systém DIS–SOS – šachty a prostupy
SO 494 – Systém DIS–SOS – trubky pro optické kabely
SO 495 – Systém DIS–SOS – meteostanice
SO 496 – Systém DIS–SOS – automatické sčítače dopravy
SO 497 – Systém DIS–SOS – kamerový dohled
SO 498 – Systém DIS–SOS – optické kabely ŘSD
SO 499 – Systém DIS–SOS – napájecí bod pro informační systémy
SO 499.1 – Dálniční informační systém DIS
SO 499.2 – Elektrické závory v km 0,7
SO 499.5 – Úpravy na dispečincích SSÚD
SO 499.6 – Liniové řízení dopravy

SO řady 490 – Telematické systémy v dopravě
Obecně: Telematické systémy (ITS) slouží na silnicích a dálnicích k předávání dopravních
informací řidičům a pro sběr provozních informací správci a dále pro zlepšení výkonu správy
na uvedené komunikaci a přilehlých částech. Podle požadavku správce je nutné pro uvedené
činnosti sladit ITS technologie na Pražském silničním okruhu D0 (dříve stavby SOKP) na
stávajícím úseku 510 a připravované stavbě 511 s akcí na směrově dělené silnici I.tř. „I/12
Běchovice - Úvaly“. Proto bude na úseku MÚK Běchovice/Dubeč – MÚK Tuklaty připravena
infrastruktura podle zvyklostí na dálnicích a silnicích I.tř. (dříve rychlostních). Při výstavbě je
nutné dodržet předpisy ŘSD PPK KAB, PPK ITS. Vzhledem k rychlému vývoji technologie
je nutné využít nejprogresivnějšího systému v době realizace.
Do dalšího stupně PD musí investor vyřešit kompetence v údržbě předmětné komunikace a
řízení dopravy (návazně na stávající a připravované či výhledové úseky Pražského silničního
okruhu D0) z důvodu koncepce předávání informací (vč. monitoringu kamerového systému)
dohledu a řízení PDZ, LŘD nebo Informačních portálů a varovných systémů. V základní
výstavbě je navržený SO 499.5 Úpravy na dispečincích SSÚD, který řeší integrace
dohledových systémů a řízení telematických systémů připojení úseku I/12 na systémy D0.
V případě posunů termínů v dokončování staveb by v krajním případě bylo nutné navržené
technologie rozšířit i o koncová zařízení a SW práce na dispečincích. Telematické systémy na
stavbě je nutné komunikačně integrovat do určeného objektu SSÚD a DO PČR a dále do
NDIC a dalších požadovaných center pro jejich efektivní řízení a vyhodnocování.
Do harmonogramu výstavby: Výstavba předpokládá napojení předmětné stavby na stavbu
D0 st.511 a současné zprovoznění. Pokud by došlo k prodlevě na jedné ze staveb, bude nutné
počítat s dodatečnými pracemi a vícenáklady.

SO 491 – Systém DIS–SOS – kabelové vedení
Předmětem PD daného objektu bude výstavba silnoproudé části kabelových rozvodů pro
telematické systémy. Tento soubor kabelového vedení bude uložen ve středním dělícím pásu
komunikace (SDP) na směrově dělené silnici I/12 Dubeč - Úvaly v návaznosti na výstavbu
kabelových sítí na D0 st.511 MÚK Běchovice-Dubeč. Výstavba je požadována správcem
ŘSD a bude provedena dle technického standardu ŘSD (PPK-KAB) a ve smyslu ČSN 736101
tak, aby se mohly dále uvedené ITS aplikace napájet ze samostatného rozvodu napájení.
Použitá kabelová vedení a instalované zařízení:
rozvodná soustava: 3PEN, ~50Hz 400V/TN-C (TN-S) s ochr. automat. odpojením od zdroje

nadproudem
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- zvýšená-proudovým chráničem 0,03A(hlásky)
                                                - oddělením obvodů (zásuvky)

určení pro prostory: nebezpečné (viz protokol 1.4 o určení vnějších vlivů dle
PPK-PVV)

Silovou část kabelového páteřního rozvodu bude na úseku I-12 tvořit především napájecí
kabel CYKY-O 4x10mm2, dále v úsecích s napájením portálů PDZ apod. bude průřez
zvyšován na 4x16 až 25 mm2. Napájecí kabel bude v celé délce komunikace smyčkován do
kabelových komor v krajnici v místě rozvaděčů MX nebo BK a do zásuvkových skříní u
přejezdů SDP, jejichž stavba je rovněž součástí silového rozvodu. ZS budou sestaveny ze
skříně APO 51 s osazeným oddělovacím bezpečnostním transformátorem 230/230V a jednou
venkovní zásuvkou.
Zásuvkové skříně budou postaveny v SDP v těchto km:

0,238; 0,435; 0,581; 0,778
1,666; 1,863; 2,024; 2,221

2,515; 2,712; 2,873; 3,070
3,321; 3,518; 3,664; 3,861

3,756; 3,953; 4,114; 4,311
4,647; 4,844; 4,990; 5,187

5,319; 5,516; 5,662; 5,859
6,240; 6,437; 6,598; 6,795

7,389; 7,586; 7,747; 7,944
9,605; 9,802; 9,963; 10,160

10,260; 10,457; 10,618; 10,815
11,305; 11,502; 11,663; 11,860

Pro rozvaděče MX v místech portálových konstrukcí dopravního značení a v místě instalace
BK pro kamerový dohled nebo meteostanici, ASD, ZPI teploměr, portály PDZ, LŘD apod. se
využije rovněž napájení z výše popsaného silového kabelu. V místech odbočení budou
instalovány, obdobně jako pro zásuvkové skříně, rozvaděče odbočné. RO budou tvořit skříně
APO 51 s vybavením řadovými svorkovnicemi.

Odbočné rozvaděče budou instalovány v těchto místech:
0,012; 0,187; 0,300; 0,700; 1,400; 1,580; 7,000; 7,200; 8,850; 11,100

Systém bude navíc vybaven soustavou zemničů. Kabely budou spolu s trubkami pro optické
kabely (obj. 494) uloženy ve středním pásu silnice I/12 dle zpracovaných vzorových listů pro
směrově dělené komunikace.
Silové napájení systému bude provedeno z distribuční rozvodné sítě nn u obce Praha-
Koloděje a Škvorec prostřednictvím krátkého přívodu společného pro oba směry od
napájecího bodu (viz SO 499), resp. rozvaděče RM3. Do napájecí části systému DIS bude
patřit dále výše zmíněný napájecí rozvaděč RM3. RM3 bude obsahovat odjištění obou
odcházejících směrů, selektivní proudové chrániče i svodiče přepětí. Do rozvaděče RM3 se
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předpokládá zavedení sdělovacího kabelu z důvodu instalace ochranných kontaktů k přenosu
informace o neoprávněném vniknutí a hlídání výpadku napájení.
Rozvaděč napájení RM3 bude osazen v následujícím km:

3,800 (vpravo) NB Praha-Koloděje
10,100 (vlevo) NB Škvorec

Kabely budou v SDP silnice uloženy typicky do kabelového lože z písku tl. 8 cm pod i nad
kabelem. V trase budou kabely zataženy též do podélných kabelových prostupů, příčných
kabelovodů u odbočení k rozvaděčům MX nebo BK, uloženy do kabelových žlabů na
mostech (viz součást mostního objektu) a budou ponechány v kabelových komorách s
rezervou cca 3 až 4m. Kabelové vedení bude na ZÚ stavby propojeno v MÚK Dubeč na
napájecí soustavu nn kabelového rozvodu vybudovaného v rámci stavby 511. V této stavbě
bude zřízen napájecí bod RM3 Běchovice II, který bude pokrývat i potřeby napájení
informačních portálů na začátku stavby (doplněná výstavba v rámci D0 st.511).

Ochranná opatření. Silnoproudá část zařízení bude od jistícího rozvaděče RM3 provedena v
rozvodné soustavě viz.výše s proudovým chráničem na začátku vedení. Předpokládaná délka
pokládky silových kabelů odpovídá zhruba délce řešeného úseku stavby. Příčná odbočení,
resp. propojení přes těleso silnice budou v délkách cca 16m resp. cca 32m.

Zařízení systému kabelových vedení zůstane v majetku investora.

Do harmonogramu výstavby: Výstavba silových kabelových vedení systému DIS musí
probíhat koordinovaně s výstavbou ostatních inženýrských sítí v silničním tělese, a
s výstavbou kabelových šachet a prostupů. Realizace je dále závislá na provedení stavebních
prací v blízkosti kabelových tras (SDP), a to např. provedení zásypu a hutnění SDP, základů
portálů, atp.

SO 493 – Systém DIS–SOS – šachty a prostupy
Předmětem tohoto objektu je výstavba příčných kabelovodů se šachtou ve středním pásu,
kabelovými komorami u rozvaděčů MX nebo BK a dále pak i výstavba samostatných
podélných kabelových prostupů přes přejezdy středního dělícího pásu (SDP).

Uvedené šachty v SDP budou zhotoveny z betonové desky tvořící dno šachty s odvodněním
trubkou do drenáže SDP. Ve směru SDP budou z obou stran vstupní otvory pro kabely a
HDPE trubky (4x110/94 mm) a na ně kolmá napojení příčného kabelovodu (4x90/75 mm).
Na spodní díl navazuje typová želbet. skruž DN 1000. Zákryt bude tvořit čtvercová želbet.
deska rozměru 1300x1300x190 mm se zapuštěným čtvercovým uzamykatelným plastovým
poklopem 700x700 mm tř. B – 125 kN. Světlá výška šachty je cca 450 mm. Celá šachta je na
vnější straně izolovaná asfaltovým nátěrem a povlakem.
Komory u rozvaděčů MX budou z vysokohustotního polyetylénu o průměru 80cm
s vodotěsným poklopem z téhož materiálu. Komory budou umístěny v těsné blízkosti
rozváděčů. Pro ochranu před vandalismem bude poklop zapuštěn 100 až 200 mm pod úroveň
terénu a překryt zeminou.
Těleso příčného kabelovodu u rozvaděčů MX bude provedeno z ohebných trub 90/75mm
KOPODUR (4ks) v betonovém bloku s armovací sítí. Obdobně budou provedeny příčné
kabelovody z SDP přes jeden jízdní směr v délkách 15m, ukončené za nezpevněnou krajnicí.
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Tyto budou převážně o dvou otvorech. Budou určeny převážně pro snadné vyvedení kabelů a
zavedení k základu telematického zařízení.
Obdobně budou provedeny i podélné kabelové prostupy v přejezdu SDP s tím, že počet
trub bude zvýšen na 8ks trub KOPODUR 110/94 mm. Podélný kabelovod bude svou délkou
přesahovat zpevněnou část přejezdu o 1m na každou stranu.
Ke zvětšení pevnosti prostupů, a to hlavně při pojíždění vozidly stavby, bude do jejich horní
části při betonáži založena armovací síť KARI. U podélných kabelových prostupů bude
s ohledem na velkou délku pro uspořádání trub před obetonováním použity distanční šablony.
Při provádění kabelovodů příčných i podélných kabelových prostupů bude do výkopů založen
zemnící pásek FeZn k využití pro telematická zařízení vyžadující uzemnění. Při výstavbě je
nutné dodržet předpisy ŘSD PPK KAB.

Uvedené zařízení bude součástí komunikace a zůstane v majetku investora.

Do harmonogramu výstavby: Výstavba kabelových šachet a prostupů musí probíhat
koordinovaně s výstavbou tělesa silnice a to např. s provedením násypů, hutnění, základů
portálů a definitivní úpravy povrchů. Realizace se předpokládá postupně, dle postupu
stavebních prací na silničním tělese.

SO 494 – Systém DIS–SOS – trubky pro optické kabely

Předmětem projektu je pokládka 5 trubek (chrániček) HDPE v této stavbě jako část
„průběžného kabelovodu“ v předmětné části výstavby silnice I/12 Běchovice - Úvaly. Tyto
chráničky jsou určeny pro následnou instalaci optických kabelů.
použité trubky: trubka z HDPE 40/32 (hlavní) červená OK-DKS

                                                                       (záložní) žlutá OK-DKS
trubka z HDPE 32/27 (hlavní) červená OK-DIS

                                                                       (záložní) žlutá OK-DIS
trubka HDPE 40/32 (rezervní ITS) modrá

Výstavba HDPE chrániček bude navazovat na konci směrově dělené silnice I/12
Běchovice/Dubeč - Úvaly na výstavbu kabelových sítí na D0 (st.511). Mimo pokládky trubek
se bude jednat i o jejich spojení do celkové délky, provedení kalibrace, tlakové zkoušky
s definitivním a provizorním ukončením na jedné i druhé straně stavby. Náplní prací objektu
bude i zatažení trubek do příslušných rozvaděčů MX. U jejich základů budou osazeny
plastové komory ROMOLD k ukončení optotrubek.

Jejich krátké pokračování bude se zaústěním do základového dílu rozvaděče MX. Optotrubky
budou v trase I/12 uloženy s ostatními kabely ve středním dělícím pásu komunikace. Při
průchodu přes mostní objekty budou trubky umístěny do připravených chrániček dle předpisu
PPK-KAB. Následně „zafouknutý“ optický kabel DIS bude zajišťovat jak komunikační
spojení příslušných SSÚD, tak i spojení s dispečinkem ŘSD, přenos údajů a další
komunikace. Výhledově je možný přenos dalších údajů i komerční využití rezervních
optotrubek. Po dokončení pokládky bude provedeno geodetické zaměření a vyhotovení
polohopisu kabelové trasy. Situačně je objekt dokladován v koordinační situaci stejnou trasou
jako obj. SO 491. Při výstavbě je nutné dodržet předpisy ŘSD PPK KAB.
Popsané zařízení zůstane v majetku ŘSD.
Do harmonogramu výstavby: Výstavba chrániček pro OK systému DIS-SOS musí probíhat
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koordinovaně s výstavbou ostatních inženýrských sítí v tělese silnice, a s výstavbou
kabelových šachet a prostupů. Realizace je dále závislá na provedení stavebních prací
v blízkosti kabelových tras (SDP), a to např. provedení zásypu a hutnění SDP, základů
portálů, atp.

SO 495 – Systém DIS–SOS – meteostanice
Účelem navržené výstavby je získání údajů o stavu vozovky v klimaticky kritických místech
silnice I/12 Běchovice - Úvaly na předmětném úseku, kde existuje zvýšené riziko zhoršené
sjízdnosti komunikace vlivem náhlé změny povětrnostních podmínek nebo v případě
namrzání vozovky v blízkosti vodního toku, a hlášení na dispečinky za účelem zlepšení
údržby, zajištění sjízdnosti vozovky a včasné varování do systému. Stanice budou předávat
data do systému DIS a řídicího systému technologie a dále do Centrálního systému METIS
pro včasnou předpověď a varování řidičům (PDZ) i veřejnosti (NDIC), pro další zpracování a
vyhodnocení a následné ovládání proměnných dopravních značek upozorňujících řidiče na
výskyt náledí v rámci varovného systému.
Meteostanice jsou navrženy tak, aby splňovaly kritéria ŘSD pro systematický sběr
meteorologických údajů jak pro lokální měření, tak i dle výbavy referenční pro
specializovanou předpověď sjízdnosti pro zimní údržbu dálnice (ve smyslu metodického
pokynu ŘSD).
V tomto SO je řešena výstavba 2 ks METEO lokálních stanic (provozně-měřících) s
napojením na systém DIS (SO 499.1) pro přenos dat na příslušný dispečink SSÚD (viz.výše).
Z důvodu integrovatelnosti nově instalovaných meteostanic do sítě stávajících na D0 musí být
použitý typ kompatibilní se stávajícím systémem na D0 (dříve stavby SOKP) a dispečincích.
Kabelové rozvody vlastního napojení budou připraveny v rámci tohoto SO.

Meteostanice 2 ks budou instalovány v km:
METEO v km 1,580 (vlevo)
METEO v km 7,000 (vpravo)

Meteostanice je tvořena sběrnou stanicí, umístěnou poblíž komunikačního bodu a dále
meteočidly (teplota a vlhkost vzduchu, dohledoměr se srážkoměrem, voz.sondy), stožárem a
příp.snímačem rychlosti větru. Stanice je umístěna v samostatné vodotěsné skříni uchycené na
nosném sloupku. Silniční čidla se umísťují do vozovky. Součástí výstavby bude termální
mapování vozovky dokončeného povrchu komunikace, jeho zpracování je nutné pro instalaci
jeho datové podoby do programu předpovědního systému. Při výstavbě je nutné dodržet
předpisy ŘSD PPK KAB, PPK ITS a sledovat nejnovější technologii v oboru vzhledem
k rychlému vývoji technologie je proto nutné využít nejprogresivnějšího systému v době
realizace.
Popsané zařízení zůstane v majetku ŘSD.

Do harmonogramu výstavby: výstavba METEO systému a DIS může probíhat až v závěru
výstavby celého silničního úseku, instalace se předpokládá najednou, a je odvislá od výstavby
sítí v SO 491 a SO 498 a dalších SO.

SO 496 – Systém DIS–SOS – automatické sčítače dopravy
Projekt řeší výstavbu systému automatického sčítání dopravy (ASD) na předmětném úseku
směrově dělené silnice I.třídy I/12 Běchovice od D0 - Úvaly v místech rozvaděčů MX nebo
BK, neboť systém využívá pro přenos dat z místa ASD systém DIS (řeší SO 499.1).
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ASD se dle požadavku ŘSD instalují za účelem sledování a statistiky průjezdu vozidel
v jednotlivých důležitých mezikřižovatkových úsecích silnic a dálnic. Data se centrálně
získávají načtením ze sčítače ASD, který je tvořen vyhodnocovacím zařízením
(klasifikátorem), na něhož jsou připojeny indukční smyčky, které jsou instalovány ve všech
jízdních pruzích vozovky. Indukční smyčky slouží k zaznamenávání projetých vozidel a jsou
tvořeny několika závity drátu, stočeného do tvaru obdélníka. Na základě signálů z indukčních
smyček a znalosti geometrického uspořádání smyček klasifikátor vyhodnocuje potřebné údaje
charakterizující dopravní zatíženost (intenzitu, skladbu a rychlost vozidel) v jednotlivých
jízdních pruzích. Tato data jsou z vnitřní paměti klasifikátoru přenášena prostřednictvím
systému DIS (řeší SO 498) v jednotném formátu sjednaném s ŘSD na dispečink a odtud po
stávajícím připojení na dispečerská a servisní pracoviště JSDI a Silniční databanku. Výstavbu
smyček pro ASD lze vhodně kombinovat se systémem LŘD, který také používá indukční
smyčky pro monitorování dopravy – nutno před výstavbou sjednotit klasifikaci. Při výstavbě
je nutné dodržet předpisy ŘSD PPK KAB, PPK ITS.
Popsané zařízení zůstane v majetku ŘSD.

V tomto SO je řešena výstavba 3 ks ASD:
 ASD v km 1,580  (vlevo)
ASD v km 10,100 (vlevo)
ASD v km 11,100 (vlevo)

Do harmonogramu výstavby: výstavba systému ASD a DIS může probíhat až v závěru
výstavby celého silničního úseku, instalace se předpokládá najednou, a je odvislá od výstavby
sítí v SO 491 a SO 498 a dalších SO. Indukční smyčky je možné zafrézovat do předposlední
vrstvy vozovky (v případě živičného povrchu) v předstihu, což je výhodnější pro následnou
údržbu smyček.

SO 497 – Systém DIS–SOS – kamerový dohled
Účelem navržené výstavby je získání vizuálního přehledu o stavu povrchu vozovky,
aktuálních klimatických jevech, dopravní vytíženosti, a stavu dopravy v kritických místech
silnice I/12 Běchovice - Úvaly, předmětného úseku stavby, kde existuje zvýšené riziko vzniku
dopravních excesů.

Kamery budou instalovány v těchto lokalitách:
KAM v km 0,300 (vlevo)
KAM v km 1,580 (vlevo)
KAM v km 3,800 (vpravo)
KAM v km 7,000 (vpravo)
KAM v km 11,100 (vlevo)

Systém je tvořen soustavou videokamer, přenosovým zařízením a stávajícím vizualizačním a
řídícím dispečinkem umístěném na centrálním dispečinku ŘSDT SSÚD Rudná (výhledově i
na připravovaném SSÚD Říčany a podřízených dispečincích).
Přenosové trasy pro kamerový systém řeší SO 498 (OK DIS); komunikaci a napájení SO 491
a SO 499.1.
Navržený systém musí umožňovat archivaci dat a paralelní předávání videosnímků do
nadřazeného systému videobrána ŘSD (součást JSDI) a jejím prostřednictvím k dalším
účastníkům (HZS, PČR, Kraje atd.). Přehledové kamery jsou také prostřednictvím systému
videobrána ŘSD a internetových stránek zpřístupněny NDIC, účastníkům silničního provozu.
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Přenosové trasy pro kamerový systém řeší SO 499.1. Při výstavbě je nutné dodržet předpisy
ŘSD PPK KAB, PPK ITS. Vzhledem k rychlému vývoji technologie je nutné využít
nejprogresivnějšího systému v době realizace.
Popsané zařízení zůstane v majetku ŘSD.

Do harmonogramu výstavby: výstavba kamerového systému může probíhat až v závěru
výstavby celého silničního úseku, instalace se předpokládá najednou, a je odvislá od výstavby
SO zajišťujících přenosové trasy a SO kabelových vedení SO 491, 499.1 a 498.

SO 498 – Systém DIS–SOS – optické kabely ŘSD
Tato dokumentace řeší výstavbu optického kabelu dálničního informačního systému (DIS)
zafouknutého do trubky HDPE 32 (červená) s umístěním ve středním dělícím pásu
komunikace (SDP) na směrově dělené silnici I/12 Běchovice - Úvaly a s odbočením
k jednotlivým skříním MX nebo BK. Výstavba je požadována správcem ŘSD a bude
provedena dle technického standardu ŘSD (PPK-KAB) tak, aby se mohly výše uvedené ITS
aplikace komunikačně napojit.
Navržený optický kabel DIS (SM 24x9/125) bude sloužit výhradně pro potřeby DIS resp.
DIS-SOS a bude proto vyváděn pouze k hlavním datovým zařízením MX nebo BK. Kabel
musí být kompatibilní (homogenní k propojení) se stávajícími i navrhovanými OK v síti
správce ŘSD ČR.

Kabel bude instalován ve SDP do trubek HDPE32 červená a v místě odbočení k MX
nebo BK do optotrubek HDPE32 červená (řeší SO 494), které budou položeny od středových
šachet do prostupů pod dálnicí s vyváděním k MX nebo BK. Optická síť ŘSD je tvořena
monovidovým (24-ti) vláknovým optickým kabelem SM 24x9/125. Optické kabely budou
provedením konstrukce dielektrických mikrokabelů do HDPE s vlákny SM 9/125
(jednovidové) podle doporučení G.657.A1. Typ vláken je určen požadavkem na útlum při
mikrohybech a namáhání a otřesy. Typ kabelu musí splňovat i požadavky na WDM přenosy.
Vlákna jsou umístěna v trubičkách volné sekundární ochrany. Tyto trubičky jsou ovinuty
kolem centrálního tahového členu. Tak je vytvořeno jádro kabelu. Hlavní trubka kabelu je
plněna gelem proti pronikání vlhkosti a výplňovými prvky pro zvýšení tahové pevnosti.
Vnější plášť kabelu je tvořen polyetylénem se střední hustotou.

Instalace OK DIS je určena k tomu, aby se výše uvedené ITS aplikace mohly instalovat a
integrovat do informačních systémů na sousedních stavbách D0 a na příslušný dispečink ŘSD
ČR a PČR.
V těsné blízkosti skříní MX nebo BK bude v zemi uložena kabelová šachta typu ROMOLD
ve které bude uložena rezerva OK a dojde odtud k vyvedení do skříně. V šachtách ve SDP
budou v místech odbočení k MX nebo BK umístěny optické odbočné spojky. Šachty a
prostupy řeší SO 493.
Optický kabel OK DIS bude ukončen a propojen na systémy kabelových sítí na D0 (st.511) na
rozvaděči MX stavby 511 (přímá návaznost na připravovanou výstavbu ŘSD na D0). Při
výstavbě je nutné dodržet předpisy ŘSD PPK KAB, PPK ITS. Vzhledem k rychlému vývoji
technologie je nutné využít nejprogresivnějšího systému v době realizace.

Optické kabely vč. příslušenství zůstanou v majetku ŘSD.

SO 499 – Systém DIS–SOS – napájecí bod pro informační systémy
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Předmětem projektu je výstavba obezděného rozvaděče RM3 napájecího bodu. V trase
realizovaného úseku silnice I/12 Běchovice - Úvaly jsou v rámci SO řady 490 – Telematické
systémy v dopravě, realizovány odběry elektrické energie. Pro zajištění potřebného příkonu
bude nutno zřídit přípojku nn 3x400/230V, 50Hz na dvou místech. Řeší SO 490.1 a 490.2.
Silové napájení systému bude provedeno z distribuční rozvodné sítě nn u obce Praha-
Koloděje a Škvorec prostřednictvím krátkého přívodu k RM3. RM3 bude obsahovat odjištění
obou odcházejících směrů, selektivní proudové chrániče i svodiče přepětí. Do rozvaděče RM3
se předpokládá zavedení sdělovacího kabelu z důvodu instalace ochranných kontaktů
k přenosu informace o neoprávněném vniknutí a hlídání výpadku napájení. Při výstavbě je
nutné dodržet předpisy ŘSD PPK KAB.
Rozvaděč napájení RM3 bude osazen v následujícím km:

3,800 (vpravo) NB Praha-Koloděje
10,100 (vlevo) NB Škvorec

Do harmonogramu výstavby: výstavba napájecího bodu může probíhat až v závěru
výstavby celého silničního úseku, instalace se předpokládá najednou, a je odvislá od
projednání přípojného bodu v rámci firmy zajišťující v místě distribuci el. energie. Projednání
přípojného bodu a podmínek odběru el. energie musí s distribuční firmou projednat investor
ŘSD ČR.

SO 499.1 – Dálniční informační systém DIS
Tento SO je zpracován na základě požadavku investora ŘSD ČR na výstavbu ”Dálničního
informačního systému” (zkr. DIS) a jeho napojení na další periferie pomocí příslušného
datového kabelu OK DIS. V této stavbě jde o rozšíření stávajícího specifického informačního
systému telematiky ŘSD na dálnicích a silnicích I.tř. správce. Připojené periferie jsou kupř.
ASD, PDZ, ZPI s PDZ, Meteostanice, LŘD a kamerový systém. Předmětem tohoto
stavebního objektu (SO) je výstavba DIS umožňujícího řízení silničního provozu pomocí
proměnného dopravního značení (PDZ řešeno v samostatných SO) na trase I/12 a přenos
řídicích dat do a z dispečinků na a z SSÚD / DO PČR (centrální dispečink ŘSDT Rudná a
podřízené dispečinky SSÚD – předpokládá se SSÚD Říčany) a odtud dále do jednotlivých
dispečerských center dle telematického zařazení a do NDIC.
Základem řízení proměnných dopravních značek je programovatelná stanice, která zajišťuje
styk řídicího systému s proměnnými dopravními značkami a dalšími periferiemi – viz výše.
Podle typu napojení na komunikační síť jsou stanice napojené na optický kabel DIS označeny
MX. Označení MX principielně znamená datový multiplexor. Jedná se o technologický prvek,
který je již v síti ŘSD zaveden. Pro napojení ostatních telematických zařízení bude použit
Blok komunikace (BK). Liniové řízení dopravy návazně k DIS řeší SO 499.6.
Stanice MX nebo BK jsou umístěny v technologických skříních, které jsou vybaveny
zdrojovou částí, optickým/metalickým rozhraním, rozvodem a řídícím modulem. Jsou
umísťovány u portálů s dopravním značením nebo u jiných zařízení (meteo, kamera, ASD
apod).
Komunikační síť DIS obecně spojuje mezi sebou jednotlivé řídící stanice MX nebo BK
s propojením na řídící centrum.
Samotné řešení portálových konstrukcí vč. betonových základů bude řešeno v rámci SO
190.2. Dodávka dopravního značení resp. tabulí ZPI a PDZ je součástí SO 190.3 - Proměnné
dopravní značení. Popsaná zařízení budou v majetku ŘSD.
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Komunikační skříně MX nebo BK budou umístěny v těchto km:

S – 0,000 (přepojovací bod na st. 511)
BK - 0,300 (vlevo)
MX – 1,580 (vlevo)
BK – 3,800 (vpravo)
BK – 7,000 (vpravo)
MX – 8,850 (vlevo)
BK – 10,100 (vlevo)
BK – 11,100 (vlevo)
Při výstavbě je nutné dodržet předpisy ŘSD PPK KAB, PPK ITS. Vzhledem k rychlému
vývoji technologie je nutné využít nejprogresivnějšího systému v době realizace.

Do harmonogramu výstavby: výstavba DIS a LŘD (SO 499.6)  může probíhat až v závěru
výstavby celého silničního úseku, instalace se předpokládá najednou, a je odvislá od výstavby
všech podmiňujících SO.

SO 499.2 – Elektrické závory v km 0,7
Do funkcí DIS spadá také provozní monitoring vybraných prvků technologického vybavení,
jako jsou elektromotorické závory na obratišti vozidel údržby. Monitoring má za cíl zvýšit
efektivitu údržby těchto technologií (např. archivace provozních cyklů, nebo provozních
hodin) a také signalizovat poruchové stavy pro jejich včasné odstranění.
U el. mot. závor bude monitorováno:

- závora v provozu, uzavřená
- závora v provozu, otevřená
- závora mimo provoz, porucha

Další specifické stavy bude možné odvozovat např. z časových průběhů (dlouhá doba otevření
závory, dlouhá prodleva mezi signálem závora zavřena – závora otevřena a naopak při
přestavování, atp.) Tyto stavy budou textově, graficky a případně i akusticky signalizovány
dispečerovi na provozním dispečinku SSÚD.
Systém monitoringu se sestává pouze ze sdělovacího kabelového propojení spojující
svorkovnici signalizačních bezpotenciálových kontaktů el. mot. závor se sdělovací
svorkovnicí v rozvaděči kabelových zakončení BK. Dále je součástí předmětného SO systém
distribuce snímaných stavových dat na dispečerské pracoviště SSÚD a konfigurace vybavení
(dovybavení) tohoto pracoviště dispečerským zařízením (HW a SW) pro tuto signalizaci. Při
výstavbě je nutné dodržet předpisy ŘSD PPK KAB.
Popsaná zařízení budou v majetku ŘSD.

Elektrické závory budou osazeny na sjezdech pro otáčení vozidel zimní údržby v těchto km:
0,630 (vlevo)
0,710 (vpravo)

499.5 Úpravy na dispečincích SSÚD
Tento objekt řeší – integraci HW a SW technologie situované na ŘCDT SSÚD Rudná
(centrální dispečerská pracoviště dopravy a technologie a dispečink zimní údržby) a
příslušného DO Policie ČR určené pro dohled a obsluhu telematických systémů DIS-SOS a
napojených telematických aplikací objektů řady 490. Výhledově se předpokládá se napojení
komunikační sítě ještě na určené středisko SSÚD Říčany (pokud bude zřízeno, potom v
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samostatné stavbě). Úpravy se předpokládají i na napojených sousedních SSÚD k tomuto
úseku I-12 (SSÚD Poříčany a SSÚD Mirošovice). Na příslušných přípojných uzlech
napojených na SSÚD budou propojeny optické kabely OK DIS (řeší SO 498). Systémy musí
být po přidání dalšího úseku na D0 přenastaveny a překonfigurovány podle stavu nejnovější
technologie v síti, aby mohla být zachována kompatibilita. Vzhledem k rychlému vývoji
technologie je nutné využít nejprogresivnějšího systému v době realizace, aby byla časová
rezerva pro další provoz a údržbu technologií.
Na dispečincích SSÚD dojde k integraci přenosu dat všech telematických systémů z trasy
(ASD, kamery, meteostanice, DIS vč. LŘD apod.).
Na dispečinku DO PČR dojde k softwarové integraci stávajících telematických systémů
obdobně jako na SSÚD.
Budou provedeny SW úpravy k zajištění přenosu dat z předmětného úseku do WAN sítě ŘSD
a sítě NDIC. Při výstavbě je nutné dodržet předpisy ŘSD PPK KAB, PPK ITS. Rozšíření o
stavy jednotlivých technologií na trase bude řešeno separátně v rámci jednotlivých objektů.
Správce objektu: ŘSD ČR

SO 499.6 – Liniové řízení dopravy
Liniové řízení dopravního proudu (LŘD) je jedna z telematických aplikací pomocí kterých lze
dosáhnout harmonizace chování dopravního proudu na komunikacích. Jedná se o systém,
který je tvořen automatickými detektory dopravy (indukční smyčky), řídícím systémem a
proměnnými značkami. Objekt řeší integraci varovného a informačního systému do prostředí
DIS, které poskytne účastníkům silničního provozu dostatek provozních informací o stavu
vozovky na příslušném rizikovém úseku dálnice D0 Běchovice, I/12 – Úvaly. Portály LŘD se
umisťují podle potřeby nejdále však po 2 km a PDZ lze rozdělit na: zákazové, výstražné, se
zn. udávajícími vzdálenost a délku úseku a zobrazující nejvyšší dovolenou rychlost a dále
světelné signály vjezdu do jízdních pruhů a zn. zobrazující nebezpečí smyku, kolony, náledí,
mlhy a nehody. Pomocí tohoto efektivního řízení se dosahuje velmi vysokého efektu ve
zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu i ve zvýšení propustnosti komunikace.
ŘSD ČR jako investora této akce vede k realizaci informačního systému s použitím
proměnného dopravního značení (PDZ) ten fakt, že právě proměnným značením,
vycházejícím z ostatních silničních dat reagujících na bezprostřední podněty docílí zvýšení
bezpečnosti silničního provozu.
Portály pro liniové řízení budou umístěny tak, aby případně zobrazované dopravní informace
mohly být řidičem využity pro správný, plynulý a bezpečný provoz na příjezdu I/12 k D0.
LŘD tedy slouží k dopravně inteligentnímu řízení provozu na konci směrově dělené
komunikace I/12 ve směru do Prahy, kde může docházet k nepředvídatelným kolizím a
náhlým kolonám. LŘD bude přímo propojeno na systém DIS (SO 499.1) a napojen na DIS s
LŘD na D0 (řeší SO 499.1 st.511). Při výstavbě je nutné dodržet předpisy ŘSD PPK KAB,
PPK ITS. Vzhledem k rychlému vývoji technologie je nutné využít nejprogresivnějšího
systému v době realizace.

Portály LŘD budou osazeny (vlevo) v těchto km:
km 0,580; 2,024; 3,321; 4,647
Popsaná zařízení budou ve správě ŘSD.



datový kabel

OK DIS - SM 24x9/125

CYKY-O 4x16(10)mm  - silový kabel2 zásuvková skříň

trubky 2x HDPE 40 - červená, žlutá

trubky 2x HDPE 32 - červená, žlutá
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